



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
CCOORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE  
Núcleo de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA OBTENÇÃO DO AVCB

PROCESSO: SAP-PRC-2022/21757

LOCAL: Penitenciária de Valparaíso

PLANILHA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PREENCHIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1	MÃO-DE-OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1.1	Encarregado Geral de Obras	H	0		
1.1.2	Auxiliar Administrativo	H	0		
1.1.3	Mestre de Obra	H	500		
1.2	ÁREA TÉCNICA				
1.2.1	Engenheiro Civil de Obra Senior	H	0		
1.2.2	Engenheiro Civil de Obra Pleno	H	62		
1.2.3	Engenheiro Civil de Obra Junior	H	180		
1.2.4	Arquiteto Senior	H	0		
1.2.5	Arquiteto Pleno	H	0		
1.2.6	Arquiteto Junior	H	0		
1.2.7	Apontador ou Apropriador	H	0		
1.2.8	Auxiliar Técnico/ Assistente de Engenharia	H	80		
1.3	ÁREA DE APOIO				
1.3.1	Auxiliar de Almoxarife	H	0		
1.3.2	Vigilante	H	0		
1.3.3	Auxiliar de serviços gerais	H	0		
1.3.4	Motorista para Veículos Leves	H	0		
1.3.5	Motorista para Veículos Pesados	H	0		
2	EQUIPAMENTOS				
2.1	Gastos/Equipamentos de Manutenção (Para conserto de máquinas, fiações, ...)	UN	0		
2.2	Equipamentos Construtivos (Carrinho de mão, gerador, furadeira, ...)	UN	0		
2.3	Uniforme	UN	0		
2.4	Equipamentos de Proteção Individual	UN	0		
2.5	Equipamentos Técnicos (Teodolito, fita métrica, lousa, ...)	UN	0		
2.6	Computador	UN	0		
2.7	Impressora	UN	0		
2.8	Câmera Fotográfica	UN	0		
2.9	Ar-condicionado	UN	0		
2.10	Equipamentos de Primeiros Socorros	UN	0		
3	TRANSPORTE				
3.1	Vale Transporte (Considerado 22 dias por mês)	UN*MÊS	0		
3.2	Aluguel de Veículo	DIA	0		
3.3	Quilometragem	KM	0		
3.4	Pedágio (Valor médio considerado: R\$7,00 - A cada 70km)	KM	0		
3.5	Taxi (Percurso médio considerado: 40km - Bandeira 1)	KM	0		
4	INFRAESTRUTURA				
4.1	Energia Elétrica	KW*H	0		
4.2	Água	M³	0		
4.3	Telefone	UN*MÊS	0		
4.4	Internet	UN*MÊS	0		
5	REFEIÇÃO				
5.1	Alimentação do Funcionário	UN*DIA	0		
5.2	Água	L*DIA	0		
6	REGULARIZAÇÕES				
6.1	Anotação de Responsabilidade Técnica	MÚLTIPLO	9		
6.2	Licenças Diversas da Obra	UN	0		
6.3	Controles Tecnológicos (Ensaio de resistência, tratamento, terraplanagem, ...)	UN	0		
SOMA					
ADOTADO (DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DA OBRA)					