
                                         

 

 

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO, AO PROJETO 
TECNICO APROVADO Nº 259535/3516408/2019 PELO CORPO DE BOMBEIROS, 
EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS PARA A OBTENÇÃO DO AVCB - AUTO DE 

VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DECRETO-LEI 63911/18 

PENITENCIÁRIA III "JOSÉ APARECIDO RIBEIRO" DE FRANCO DA ROCHA 

PROJETO BÁSICO 

Referência 

Banco de Custos- Referência 07/2023 - Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices - SINAPI - Caixa Econômica Federal- 

São Paulo/SP 

Boletim Referencial de Custos- CDHU 191 

 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA; 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PREENCHIMENTO; 

 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO; 

 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO PARA PREENCHIMENTO; 

 DEMONSTRATIVO DO BDI; 

 DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS; 

 DEMONSTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL; 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE REMUNERAÇÃO; 

 MEMORIAIS DESCRITIVOS; 

 MEMÓRIAS DE CÁLCULO; 

 PROJETO TÉCNICO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS 
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OBRA:

LOCAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO VALOR TOTAL 461.614,76

ITEM BOLETIM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

TOTAL 

TOTAL

1 PROJETO - SERVIÇOS PRELIMINARES 22.211,80
1.1 Composição COMP. 26 Placa de Identificação para obra M² 10,50 385,20 4.044,60

1.2 SINAPI INS 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MES   4,00 895,00 3.580,00

1.3 SINAPI 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M2 40,00 10,93 437,20

1.4 Composição COMP. 24
Elaboração e/ou Atualização de Projeto Técnico de combate ao incêndio, com aprovação junto ao Corpo de 

Bombeiros do Estado de São Paulo, em uma unidade prisional.
UNI. 1,00 14.150,00 14.150,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 26.664,12
2.1 Adm Local Adm Local Administração Local uni 1,00 26.664,12 26.664,12

3 HIDRANTES 199.856,62

3.1 SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 5,60 117,11 655,82

3.2 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 251,80 5,55 1.397,49

3.3 SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 251,80 0,55 138,49

3.4 SINAPI 102315

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 181,19 7,46 1.351,68

3.5 SINAPI 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 5,00 145,81 729,05

3.6 SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 46,00 676,14 31.102,44

3.7 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 46,00 383,79 17.654,34

3.8 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022
M3 46,00 322,09 14.816,14

3.9 SINAPI 102122
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00 11.271,93 22.543,86

3.10 SINAPI 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 251,80 111,25 28.012,75

3.11 SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00 102,72 2.054,40

3.12 SINAPI 92378
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 70,00 114,19 7.993,30

3.13 SINAPI 92389
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00 176,31 3.526,20

3.14 SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00 46,23 924,60

3.15 SINAPI 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 6,00 252,67 1.516,02

3.16 SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 5,00 540,71 2.703,55

3.17 Composição COMP. 27 Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas UNI. 1,00 4.265,58 4.265,58

3.18 Composição COMP. 02

Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em aço inoxidável 316, faixa de 

operação entre 1,4 a 14 bar, para fluídos corrosivos, conexão diâmetro 1/2´ NPT; ref. a unidade interruptora 

PA11B e unidade sensora RG10A44BX - TPL

UNI. 1,00 9.026,07 9.026,07

3.19 SINAPI 101917 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 167,68 503,04
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OBRA:

LOCAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO VALOR TOTAL 461.614,76

ITEM BOLETIM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

TOTAL 

TOTAL
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PENITENCIÁRIA III "JOSÉ APARECIDO RIBEIRO" DE FRANCO DA ROCHA

3.20 SINAPI 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 1.749,17 22.739,21

3.21 SINAPI 101915
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", 

REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 13,00 334,34 4.346,42

3.22 Composição COMP. 13 Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas UNI. 2,00 2.873,97 5.747,94
3.23 Composição COMP. 14 Acionador manual quebra-vidro endereçável UNI. 6,00 196,28 1.177,68
3.24 Composição COMP. 15 Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme UNI. 3,00 928,20 2.784,60
3.25 Composição COMP. 16 Sirene audiovisual tipo endereçável UNI. 15,00 285,09 4.276,35
3.26 Composição COMP. 19 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UNI 15,00 73,52 1.102,80
3.27 Composição COMP. 20 Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual UNI 30,00 225,56 6.766,80

4 ADAPTAÇÕES 45.967,30
4.1 Composição COMP. 09 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm) UNI. 110,00 37,71 4.148,10
4.2 Composição COMP. 11 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (130x260mm) UNI. 50,00 33,66 1.683,00

4.3 SINAPI 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 30,00 224,14 6.724,20

4.4 SINAPI 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE
UN 35,00 701,42 24.549,70

4.5 SINAPI 101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE
UN 30,00 295,41 8.862,30

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 46.939,65

5.1 SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 628,94 1.257,88

5.2 Composição COMP. 03 Regua de bornes para 9 polos de 600V / 50A UNI. 10,00 51,80 518,00
5.3 Composição COMP. 04 Relé supervisor trifásico contra falta de fase e inversão de fase e mínima tensão UNI. 3,00 3.390,64 10.171,92
5.4 Composição COMP. 05 Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz UNI. 3,00 221,23 663,69

5.5 SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 154,18 308,36

5.6 Composição COMP. 28
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 250,00 59,58 14.895,00

5.7 Composição COMP. 29
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM 

TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 50,00 51,15 2.557,50

5.8 Composição COMP. 30
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 50,00 23,72 1.186,00

5.9 Composição COMP. 31
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM 

TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 50,00 21,01 1.050,50

5.10 SINAPI 101904 CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 1.551,45 3.102,90

5.11 SINAPI 93010
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 100,00 36,64 3.664,00

5.12 Composição COMP. 17
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de 

incêndio
M 200,00 11,05 2.210,00

5.13 Composição COMP. 18
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de 

incêndio
M 200,00 13,49 2.698,00

5.14 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 30,00 4,53 135,90
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5.15 SINAPI 101884
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 300,00 8,40 2.520,00

6 SERVIÇOS FINAIS 10.147,40
6.1 Composição COMP. 22 Limpeza Final da Obra M² 500,00 17,21 8.605,00
6.2 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 40 2,20 88,00

6.3 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 120 8,68 1.041,60

6.4 SINAPI 97912
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 120 3,44 412,80

351.786,89

BDI 31,22% 109.827,87

461.614,76
Referência Banco de Custos- Referência 07/2023 - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices - SINAPI - Caixa Econômica Federal- São Paulo/SP

Referência: Boletim Referencial de Custos- CDHU 191

TOTAL SEM BDI

TOTAL COM BDI



                                         

 

 

 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PREENCHIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRA:

LOCAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PREENCHIMENTO VALOR TOTAL 0,00

ITEM BOLETIM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

TOTAL 

TOTAL

1 PROJETO - SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00
1.1 Composição COMP. 26 Placa de Identificação para obra M² 10,50 0,00

1.2 SINAPI INS 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MES   4,00 0,00

1.3 SINAPI 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M2 40,00 0,00

1.4 Composição COMP. 24
Elaboração e/ou Atualização de Projeto Técnico de combate ao incêndio, com aprovação junto ao Corpo de 

Bombeiros do Estado de São Paulo, em uma unidade prisional.
UNI. 1,00 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 0,00
2.1 Adm Local Adm Local Administração Local uni 1,00 0,00

3 HIDRANTES 0,00

3.1 SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 5,60 0,00

3.2 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 251,80 0,00

3.3 SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 251,80 0,00

3.4 SINAPI 102315

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 181,19 0,00

3.5 SINAPI 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 5,00 0,00

3.6 SINAPI 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 46,00 0,00

3.7 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 46,00 0,00

3.8 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022
M3 46,00 0,00

3.9 SINAPI 102122
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00 0,00

3.10 SINAPI 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 251,80 0,00

3.11 SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00 0,00

3.12 SINAPI 92378
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 70,00 0,00

3.13 SINAPI 92389
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00 0,00

3.14 SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00 0,00

3.15 SINAPI 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 6,00 0,00

3.16 SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 5,00 0,00

3.17 Composição COMP. 27 Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas UNI. 1,00 0,00

3.18 Composição COMP. 02

Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em aço inoxidável 316, faixa de 

operação entre 1,4 a 14 bar, para fluídos corrosivos, conexão diâmetro 1/2´ NPT; ref. a unidade interruptora 

PA11B e unidade sensora RG10A44BX - TPL

UNI. 1,00 0,00

3.19 SINAPI 101917 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 0,00
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OBRA:

LOCAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PREENCHIMENTO VALOR TOTAL 0,00

ITEM BOLETIM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

TOTAL 

TOTAL
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3.20 SINAPI 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 0,00

3.21 SINAPI 101915
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", 

REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 13,00 0,00

3.22 Composição COMP. 13 Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas UNI. 2,00 0,00
3.23 Composição COMP. 14 Acionador manual quebra-vidro endereçável UNI. 6,00 0,00
3.24 Composição COMP. 15 Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme UNI. 3,00 0,00
3.25 Composição COMP. 16 Sirene audiovisual tipo endereçável UNI. 15,00 0,00
3.26 Composição COMP. 19 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UNI 15,00 0,00
3.27 Composição COMP. 20 Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual UNI 30,00 0,00

4 ADAPTAÇÕES 0,00
4.1 Composição COMP. 09 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm) UNI. 110,00 0,00
4.2 Composição COMP. 11 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (130x260mm) UNI. 50,00 0,00

4.3 SINAPI 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 30,00 0,00

4.4 SINAPI 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE
UN 35,00 0,00

4.5 SINAPI 101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE
UN 30,00 0,00

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00

5.1 SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 0,00

5.2 Composição COMP. 03 Regua de bornes para 9 polos de 600V / 50A UNI. 10,00 0,00
5.3 Composição COMP. 04 Relé supervisor trifásico contra falta de fase e inversão de fase e mínima tensão UNI. 3,00 0,00
5.4 Composição COMP. 05 Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz UNI. 3,00 0,00

5.5 SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 0,00

5.6 Composição COMP. 28
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 250,00 0,00

5.7 Composição COMP. 29
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM 

TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 50,00 0,00

5.8 Composição COMP. 30
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 50,00 0,00

5.9 Composição COMP. 31
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM 

TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 50,00 0,00

5.10 SINAPI 101904 CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 0,00

5.11 SINAPI 93010
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 100,00 0,00

5.12 Composição COMP. 17
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de 

incêndio
M 200,00 0,00

5.13 Composição COMP. 18
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de 

incêndio
M 200,00 0,00

5.14 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 30,00 0,00



OBRA:

LOCAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PREENCHIMENTO VALOR TOTAL 0,00

ITEM BOLETIM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

TOTAL 

TOTAL
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5.15 SINAPI 101884
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 300,00 0,00

6 SERVIÇOS FINAIS 0,00
6.1 Composição COMP. 22 Limpeza Final da Obra M² 500,00 0,00
6.2 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 40 0,00

6.3 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 120 0,00

6.4 SINAPI 97912
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 120 0,00

0,00

BDI 0,00% 0,00

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÀRIA DETELHADA PARA PREENCHIMENTO

TOTAL SEM BDI

TOTAL COM BDI



                                         

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRA:

LOCAL:

ITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias TOTAL

85,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,0%
85,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

18.880,03 1.110,59 1.110,59 1.110,59 22.211,80

14,00% 30,00% 30,00% 26,00% 100,0%
14,00% 30,00% 30,00% 26,00% 100,00%
3.732,98 7.999,24 7.999,24 6.932,66 26.664,12

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,0%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

49.964,16 49.964,16 49.964,16 49.964,14 199.856,62

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,0%
0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
0,00 22.983,65 22.983,65 0,00 45.967,30

0,00% 33,33% 33,34% 33,33% 100,0%
0,00% 33,33% 33,34% 33,33% 100,00%
0,00 15.644,99 15.649,68 15.644,98 46.939,65

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,0%
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
0,00 0,00 5.073,70 5.073,70 10.147,40

20,63% 27,77% 29,22% 22,38% 100,0%
20,63% 27,77% 29,22% 22,38% 100,00%

72.577,17 97.702,63 102.781,02 78.726,07 351.786,89

 BDI 22.658,59 30.502,76 32.088,23 24.578,29 109.827,87

TOTAL SEM BDI 95.235,76 128.205,39 134.869,25 103.304,36 461.614,76

ACUMULADO 95.235,76 223.441,15 358.310,40 461.614,76 0,00

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO - MODELO

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO, AO PROJETO TECNICO APROVADO Nº 259535/3516408/2019 

PELO CORPO DE BOMBEIROS, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS PARA A OBTENÇÃO DO AVCB - AUTO DE VISTORIA DO 

CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DECRETO-LEI 63911/18

PENITENCIÁRIA III "JOSÉ APARECIDO RIBEIRO" DE FRANCO DA ROCHA

1 PROJETO - SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3 HIDRANTES

4 ADAPTAÇÕES

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6 SERVIÇOS FINAIS

TOTAL SEM BDI



                                         

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO PARA 

PREENCHIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRA:

LOCAL:

ITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias TOTAL

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 BDI 

6 SERVIÇOS FINAIS

TOTAL SEM BDI

3 HIDRANTES

4 ADAPTAÇÕES

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
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PENITENCIÁRIA III "JOSÉ APARECIDO RIBEIRO" DE FRANCO DA ROCHA

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO PARA PREENCHIMENTO

1 PROJETO - SERVIÇOS PRELIMINARES



                                         

 

 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DO BDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRA:

LOCAL:

(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1) 31,22%

BDI adotado conforme Acórdãos TCU/Plenário 2622/2013 e LEI 13.161/2015 DESONERADO

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

Contribuição previdenciária conforme Lei 13.161/15 - 4,5% 

sobre o faturamento
4,50%

IMPOSTOS 13,15%

ISS 5,00%

CONSIDERANDO OS PERCENTUAIS ACIMA E APLICANDO -SE A FÓRMULA ABAIXO, TEM -SE:

SEGUROS 0,50%

GARANTIA 0,50%

RISCOS 1,00%

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO, AO PROJETO TECNICO 

APROVADO Nº 259535/3516408/2019 PELO CORPO DE BOMBEIROS, EM 

ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS PARA A OBTENÇÃO DO AVCB - AUTO DE VISTORIA 

DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DECRETO-LEI 63911/18

PENITENCIÁRIA III "JOSÉ APARECIDO RIBEIRO" DE FRANCO DA ROCHA

DESPESAS FINANCEIRAS 1,39%

SEGUROS, RISCOS E GARANTIA 2,00%

LUCRO ESTIMADO 6,16%

ADMINISTRAÇAO CENTRAL - VALOR RATEADO 3,88%

D E M O N S T R A T I V O  D E  C O M P O S I Ç Ã O  D E  B D I - MODELO

DESCRIÇAO PERCENTUAL   (%)



                                         

 

 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOTAL DOS GRUPOS 97,78%
PERCENTUAIS APRESENTADOS PELA Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU

GRUPO IV 9,18%
1. Reincidência de A sobre B 6,97%

2. Reincidência de (A - A9) sobre C3 2,20%

1. Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 4,45%

2. Férias (indenizadas 14,06%

3. Aviso-prévio (indenizado) 13,12%

4. 13º Salário 10,57%

5. Dias de chuva/faltas justificadas/outras dificuldades/acidentes de 

trabalho/greves/falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços
4,57%

C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A 31,63%

1. Repouso semanal e feriados 22,90%

2. Auxílio enfermidade 0,79%

3. Licença paternidade 0,34%

8. Seguro contra os acidentes de trabalho - INSS 3,00%

9. Seconci Serviço Social da Industria da Construção e do Mobiliário 1,00%

B -TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DE A 39,17%

5. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 1,00%

6. Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - SEBRAE 0,60%

7. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA 0,20%

2. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,00%

3. Salário Educação 2,50%

4. Serviço Social da Industria - SESI 1,50%

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO, AO PROJETO TECNICO APROVADO Nº 259535/3516408/2019 PELO CORPO DE 

BOMBEIROS, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS PARA A OBTENÇÃO DO AVCB - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, 

CONFORME DECRETO-LEI 63911/18

RESUMO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO PARA O EMPREGADOR PARA 

PREENCHIMENTO
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 17,80%

1. Previdência Social 0,00%

ENCARGOS SOCIAIS BOLETIM CDHU



                                         

 

 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1 18.256,80R$       

1.1 9.944,00R$         

1.1.3 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 56,50 9.944,00R$         

1.2 8.312,80R$         

1.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 111,28 1.780,48R$         

1.2.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 98,02 4.704,96R$         

1.2.8 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 38,07 1.827,36R$         

2 750,00R$            

2.3 Uniforme UN 3 50,00R$                150,00R$            

2.4 Equipamentos de Proteção Individual UN 3 200,00R$              600,00R$            

3 528,00R$            

3.1 Vale Transporte (Considerado 22 dias por mês) UN*MÊS 4 132,00R$              528,00R$            

5 6.255,00R$         

5.1 Alimentação do Funcionário UN*DIA 320 19,00R$                6.080,00R$         

5.2 Água L*DIA 350 0,50R$                  175,00R$            

6 874,32R$            

6.1 Anotação de Responsabilidade Técnica MÚLTIPLO 4 218,58R$              874,32R$            

26.664,12R$     

26.664,12R$     

REGULARIZAÇÕES

SOMA

ADOTADO (DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DA OBRA)

Fontes: 1. Revista Pini; 2. SINAPI - Preços de Insumos no Estado de São Paulo - IBGE ; 3. Convenção sinduscon, 4. SINAPI 072023

ÁREA TÉCNICA

EQUIPAMENTOS

TRANSPORTE

REFEIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

PLANILHA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - MODELO

MÃO-DE-OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO, AO PROJETO TECNICO APROVADO Nº 259535/3516408/2019 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE REMUNERAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
Av. Gal. Ataliba Leonel, 768 |Santana| | CEP 02033-000 São Paulo, SP Fone: (11) 2221-4441 

 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO 
SERVIÇOS A PREÇO UNITÁRIO 

 
 
 
 

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
Av. Gal. Ataliba Leonel, 768 |Santana| | CEP 02033-000 São Paulo, SP Fone: (11) 2221-4441 

 

I – METODOLOGIA DE CONSULTA 

A cada serviço corresponde um critério de medição e remuneração, acessado 
por meio da codificação atribuída ao serviço. 

Os critérios de Medição e Remuneração são expressos por intermédio de dois 
itens básicos e um complementar: 

1) No primeiro item são especificadas a unidade e as formas de medição 
do serviço; 

2) No segundo item são abordados todos os elementos remunerados como: 
equipamentos, mão de obra, materiais principais e acessórios, bem 
como se o serviço se refere a fornecimento, e/ou instalação, e/ou 
execução; 

Em atendimento ao Acórdão nº 1013/2011 foi excluído o item 3 (outubro/2018). 

Perdas normais decorrentes da aplicação dos materiais ou execução dos serviços 
e encargos sociais estão inclusos na apropriação do custo dos mesmos. 

 

II – UNIDADES PADRÃO 

A atribuição das unidades ocorre por meio de critério estabelecido tanto pelo 
mercado da construção civil como pela maneira de fornecimento, instalação ou execução 
dos serviços. 

Tais unidades são apresentadas a seguir, assim como a forma de utilização: 

ABREVIATURA UNIDADE DESCRIÇÃO 

 
A x m 

 
AMPERE 

VEZES METRO 

 
INTENSIDADE, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
QUANTIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA POR COMPRIMENTO 

 
cj 

 
 

CONJUNTO 

 
UNITÁRIA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
SERVIÇOS COMPOSTOS POR PARTES DISTINTAS 

 
cj x dia 

 
CONJUNTO 
VEZES DIAS 

 
PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES 
INTEIRAS DE CONJUNTOS E DIAS 

 
cm³ 

 
CENTÍMETRO 

CÚBICO 

 
VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
SERVIÇOS EXECUTADOS POR VOLUMES MUITO PEQUENOS 

 
dm³ 

 
DECÍMETRO 

CÚBICO 

 
VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
SERVIÇOS EXECUTADOS POR VOLUMES PEQUENOS 

 
h 

 
HORA 

 
TEMPO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
SERVIÇOS AFERIDOS POR DURAÇÃO DE EXECUÇÃO 

 
H.P. x h 

 
HORSE 

POWER VEZES 
HORAS 

 
CAPACIDADE, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
SERVIÇOS EXECUTADOS POR MEIO DE EQUIPAMENTO COM 
DETERMINADA POTÊNCIA NUM PERÍODO DE TEMPO, AFERIDO EM 
HORAS 

 
kg 

 
 

QUILO 

 
PESO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 
COM QUANTIDADES EM PESO DE MATERIAL EMPREGADO NA 
EXECUÇÃO 

 
 

km 
 
QUILÔMETRO 

 
PERCURSO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE GRANDES DISTÂNCIAS 



 
 

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
Av. Gal. Ataliba Leonel, 768 |Santana| | CEP 02033-000 São Paulo, SP Fone: (11) 2221-4441 

 

 
l 

 
LITRO 

 
VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM QUANTIDADES DE VOLUME DE MATERIAL 
EMPREGADO NA EXECUÇÃO 

 
m 

 
METRO 

 
COMPRIMENTO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
SERVIÇOS EXECUTADOS POR EXTENSÃO 

 
m x mês 

 
METRO VEZES 

MÊS 

 
PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES 
QUEBRADAS DE METROS POR MESES INTEIROS 

 
m² 

 
METRO 

QUADRADO 

 
SUPERFÍCIE, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
SERVIÇOS EXECUTADOS POR ÁREA 

 
m² x mês 

 
METRO 

QUADRADO 
VEZES MÊS 

 
PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES 
QUEBRADAS DE METROS QUADRADOS POR MESES INTEIROS 

 
m³ 

 
METRO 
CÚBICO 

 
VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
SERVIÇOS EXECUTADOS POR VOLUMES MÉDIOS 

 
m³ x mês 

 
METRO 
CÚBICO 

VEZES MÊS 

 
PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES 
QUEBRADAS DE METROS CÚBICOS POR MESES INTEIROS 

 
m³ x km 

 
METRO 
CÚBICO 
VEZES 

QUILÔMETRO 

 
TRASLADO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENVOLVAM TRANSPORTE DE MATERIAIS 
MENSURADOS POR VOLUME, ATRAVÉS DE DISTÂNCIAS 
MENSURADAS EM QUILÔMETROS 

 
par 

 
PAR 

 
UNITÁRIA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
SERVIÇOS EXECUTADOS OBRIGATORIAMENTE COM DUAS 
UNIDADES 

 
tx 

 
TAXA 

 
TAXAMENTO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
AGREGAM VALORES ADICIONAIS DE NATUREZA OPERACIONAL, 
SENDO REMUNERADOS EM SUA TOTALIDADE 

 
un 

 
UNIDADE 

 
UNITÁRIA, UTILIZADA PARA A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 
REMUNERADOS EM QUANTIDADES INTEIRAS 

 
un x mês 

 
UNIDADE 

VEZES MÊS 

 
PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM QUANTIDADES 
INTEIRAS DE UNIDADES E MESES 
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97063 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 
PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
Transporte horizontal de manual de tubo de aço carbono, com diâmetro maior que 32 mm ou 
igual a 65 mm 
3. EQUIPAMENTO 
Não se aplica 
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4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
• Utilizar a área de fachada da edificação que irá receber a instalação do andaime. 
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
• Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os montadores de 
estrutura metálica e apenas os auxiliares que ajudam na instalação dos equipamentos. • Foi 
considerada composição auxiliar para contemplar o transporte do andaime. 
6. EXECUÇÃO 
• Instalar as bases com sapatas ajustáveis para o nivelamento, tanto em pisos regulados como 
nos ajustados; • após posicionar as bases, instalar os quadros fixos verticalmente sobre as 
sapatas;  
• Os quadros fixos são ligados e travados através das barras de ligação normalmente 
posicionadas em “X”;  
• As barras diagonais que compõem o travamento em “X” devem ser encaixadas nos quadros 
fixos por meio de pinos de travamento;  
• As pranchas metálicas que compõem o piso deverão ser encaixadas na horizontal sobre o 
modulo montado; • A fixação das pranchas metálicas é feita através de grampos metálicos que 
conferem estabilidade ao elemento;  
• As etapas anteriores deverão ser repetidas consecutivamente, tanto na horizontal quanto na 
vertical. Durante esse processo as ancoragens são presas às esperas chumbadas junto à 
estrutura;  
• Ao final da montagem, o andaime deve receber uma cobertura externa feita em tela plástica. 
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
• Não se aplica. 
8. PENDÊNCIAS 
• Não se aplica. 
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS. 
1) Será medido por valor global de administração local (UN). 
O item remunera o fornecimento de mão de obra, taxas, transporte, ferramentas de pequeno 
porte e materiais necessários para a administração local do canteiro de serviços composta por: 
-Somatória dos salários e encargos despendidos (inclusive transporte, alimentação e de 
segurança pessoal) com a equipe de condução dos serviços (pessoal técnico administrativo e de 
apoio); 
-Despesas com energia, gás, telefones fixos e móveis, correio, internet e combustíveis; 
-Aluguel, manutenção e seguro de veículos leves em serviço da locomoção do pessoal 
administrativo; 
-Despesas com segurança e vigilância;  
-Consumo de água, café e material de limpeza; 
-Aluguel de equipamentos administrativos (mobiliário de escritório, telefones fixos e celulares, 
computadores, aparelhos de ar condicionados, ventiladores, geladeiras e fogão para copa, 
extintores e relógio de ponto);  
-Aluguel de equipamentos de laboratório para controle tecnológico; 
-Material de escritório, inclusive cópias e encadernações; 
-Serviços de topografia de acompanhamento no local dos serviços (não inclui levantamentos 
para projetos); 
-Serviços de apoio estratégico e logístico no local dos serviços (medicina e segurança do trabalho 
e controle tecnológico de qualidade dos materiais e dos serviços em geral); 
-Taxas e emolumentos para registros de projeto, alvará, licenças, habite-se e averbação; 
- ART de execução dos serviços. 
 
10775 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS          
                                                                                                                                                                                            

 O item remunera a locação de um container que será utilizado como escritório para 
armazenamento de documentos, plantas, entre outros, bem como será utilizado o 
banheiro do mesmo para os trabalhadores no decorrer da obra. 

 
COMP. 24 ELABORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE COMBATE AO 

INCÊNDIO, COM APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, EM UMA UNIDADE PRISIONAL. 
 
1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e 
com aprovação junto ao corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (un). 
2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo completo do AVCB, 
contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa 
da obra de acordo com o padrão da Contratante e do Corpo de Bombeiros do Estado 
de São Paulo. Não constam deste item os custos de estudo preliminar, concepção 
e projeto básico. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato 
A1; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e 
memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: 
a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD 
versão 2000 e apresentados da seguinte forma: 
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- Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação 
pela Contratante e/ou Gerenciadora e Corpo de Bombeiros, para a execução do 
projeto executivo; 
- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou 
Gerenciadora e Corpo de Bombeiros, deverá ser constituída por: duas cópias 
plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão dwg e a 
respectiva versão com extensão plt, em compact disc (CD Rom). 
b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de 
quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser 
desenvolvidas por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da 
seguinte forma: 
- Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; 
- Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls, em compact disc (CD Rom). 
3) O item não contempla fator K e BDI. 

 
 

COMP.26 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA. 
1) Será medido por área de placa executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-
de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando 
os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo e da Ministério 
da Justiça/DEPEN, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço 
galvanizado nº22, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo 
em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em 
madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações 
do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e 
do Manual do Governo Federal; Pontaletes roliços sem tratamento, D=8 A 11 CM, 
H=6m, em eucalipto ou equivalente da Região – Bruta(para escoramento). Não 
remunera as placas dos fornecedores. 
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96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 

 
2. Itens e suas Características  
• Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete.  
• Placa vibratória reversível para compactação do material granular. 

 
 3. Equipamentos 
 • Compactador de solos com placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 
centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência de 5,5 CV.   
 
4. Critérios para quantificação dos serviços 
 • Utilizar o volume de material granular para execução de lastro, dado pela área de projeção 
da peça multiplicada pela espessura definida na composição. 
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 5. Critérios de Aferição  
• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que 
estavam envolvidos diretamente na execução do serviço. 
 • Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a frente de 
trabalho.  
 
6. Execução  
• Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado.  
• Após o lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície.  
 
7. Informações Complementares  
• Como o lastro de brita tem alta permeabilidade, manter o material úmido, porém não 
encharcado (com água livre) de forma que o concreto a ser lançado não tenha água subtraída 
pelo lastro.  
• Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.  
 
8. Pendências  
• Não se aplica. 
 
 
97662- REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
2. Itens e suas características  
• Servente e encanador: profissionais que executam a remoção. 
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 3. Equipamentos 
 • Não se aplica.  
4. Critérios para quantificação de serviços  
• Utilizar o comprimento total de tubos mais conexões, a ser retirado manualmente.  
5.Critérios de aferição  
• Foi considerada a retirada de tubos e conexões para água fria, em parede com as tubulações 
já expostas. • O esforço não contempla o rasgo na parede; para tanto, utilizar composição 
auxiliar. 
 6. Execução  
• Checar se os EPC necessários estão instalados.  
• Usar os EPI exigidos para a atividade.  
• Serrar os tubos nas extremidades.  
• Retirar o trecho serrado (tubos e conexões).  
7. Informações complementares  
• Não se aplica.  
8. Pendências  
• Não se aplica. 
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90441 - FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 
 

 
2. Itens e características  
• Encanador ou bombeiro hidráulico;  
• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico.  
3. Equipamentos  
• Martelete ou rompedor pneumático manual 28 kg, freqüência de impacto 1230/minuto.  
4. Critérios para quantificação dos serviços  
• Verificar o número de aberturas cujo diâmetro seja maior que 75 mm.  
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5. Critérios de Aferição  
• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que 
estavam envolvidos com o processo; 
 • Espessura do furo de 9 a 19 cm.  
6. Execução  
• Verificação do projeto;  
• Execução de marcação para furo;  
• Posicionamento do equipamento em relação ao furo;  
• Execução de furo com martelete.  
7. Informações complementares  
• Não se aplica.  
8. Pendências  
• Não se aplica. 
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102315 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

 
 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 Escavadeira Hidráulica sobre esteiras; 
 Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento. 
3. EQUIPAMENTO 
 Escavadeira Hidráulica sobre esteiras com capacidade da caçamba de 0,80 m³, peso 
operacional de 17 toneladas e potência bruta de 111 HP. 
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4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade até 1,5 
metros, largura da vala de 1,5 a 2,5 metros, em solo de 2°categoria, executada em locais com 
baixo nível de interferência; 
 
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

 O tipo de escavação considerado nesta composição é a de vala, ou seja, uma escavação 
que tem comprimento mais expressivo que a largura;  

  A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de 
montante e jusante; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo 
(CHI) dos equipamentos da seguinte forma:  

 CHP: considera o tempo em que o equipamento de escavação está escavando a vala;   
 CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavação está parado por falta de 

frente (exemplos: espera para execução de contenção, espera pelo assentamento de 
tubo).  

 Os serviços de locação, retirada do piso, contenção e esgotamento não estão 
considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido 
contemplado). Portanto, considerar composições específicas para tais serviços.  

 Os coeficientes gerados para o solo de 2°categoria foram obtidos de forma teórica. 
 
6. EXECUÇÃO 

 Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;  
 A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 Foram considerados Locais com Baixo Nível de Interferência: locais em que a execução 
das redes ocorre dentro de empreendimentos em construção, em terrenos baldios ou em 
ruas não pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo onde não há restrições na 
movimentação dos equipamentos. 
 
8. PENDÊNCIAS 
Não se aplica. 
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99063 - LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 
 

 
 
2. Itens e suas características  
• Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da 

região;  
• Tábua de madeira aparelhada *2,5 x 25* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da 

região;  
• Prego polido com cabeça 17 x 21; 
 • Tinta acrílica;  
• Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de diâmetro de 
10” (250mm); • Prego polido com cabeça 17 x 21  
3. Equipamentos  
• Não se aplica.  
4. Critérios para quantificação dos serviços  
• Utilizar o comprimento do trecho da rede de água ou esgoto a ser locado.  
5. Critérios de Aferição  
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• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os carpinteiros e 
apenas os auxiliares que ajudam na locação;  
• Para efeito de cálculo dos coeficientes desta composição, foi considerado o espaçamento de 
20 m entre cavaletes; 
 • A largura máxima da vala para a colocação da rede de água ou esgoto é de 1 m;  
• Esta composição não inclui a abertura da vala.  
6. Execução  
• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  
• Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira;  
• Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de 
madeira);  
• O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;  
• Interligam-se os pontaletes com uma tábua de madeira;  
• Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete;  
• Verificam-se as medidas do cavalete instalado com o projeto;  
• Faz-se a marcação dos pontos com pregos.  
7. Informações Complementares  
• O Anexo IV apresenta um exemplo de Locação de rede de água ou esgoto utilizando cavalete 
e marcação de pontos na tábua. 
 8. Pendências 
 • Não se aplica 
 
97626 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
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2. Itens e suas características  
• Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição.  
• Cabo de aço: utilizado para auxiliar a demolição da peça.  
3. Equipamentos  
• Não se aplica.  
4. Critérios para quantificação de serviços  
• Utilizar o volume de viga ou pilar em concreto armado, a ser demolido manualmente.  
5. Critérios de aferição  
• Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com marreta e tesoura (para 
corte das armaduras).  
• Foi considerado 20 usos para o cabo que auxilia na demolição.  
• Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a 
execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares.  
6. Execução  
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• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura.  
• Checar se os EPC necessários estão instalados.  
• Usar os EPI exigidos para a atividade.  
• Retirar todas as cargas que estejam atuando no elemento a ser demolido.  
• Antes da demolição, utilizar cabos de sustentação para que o elemento tombe lentamente.  
• Quebrar o concreto com marreta nas extremidades do elemento, expondo as armaduras.  
• Cortar as armaduras com tesoura e tombar lentamente o elemento cortado através dos cabos 
de sustentação.  
• Prosseguir cortando a peça em partes menores para auxiliar o transporte.  
7. Informações complementares  
• Não se aplica.  
8. Pendências  
• Não se aplica. 
 
94694 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 
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2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Cimento Portland composto CP II-32;  
 -Areia média  
 areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta 

para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais 
etc), proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente;  

 Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda 
à norma ABNT NBR 7211;  

  Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-
lo; - Servente: auxilia no carregamento e descarregamento 

 
3. EQUIPAMENTO 

 Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico 
trifásico, potência 2 CV, sem carregador 

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço;  
 O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência 

característica de 20 MPa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo de dosagem, 
sendo o traço ajustado em função da natureza e da distribuição granulométrica dos 
materiais efetivamente disponíveis na região da obra. 

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que 

estavam envolvidos com o preparo de concreto;  
 O traço orientativo indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, 

devendo-se corrigir o consumo de água e o consumo de areia em função do seu teor de 
umidade. Com base no peso unitário dos materiais o traço em massa poderá ser 
convertido par traço em volume (exceto para o cimento), podendo-se assumir para a 
areia o coeficiente médio de inchamento de 1,30 caso não se disponha da curva de 
inchamento real;  
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 Para o cálculo do consumo de insumos para a produção de 1m³ de concreto considerou-
se o traço em massa orientativos e a relação água / cimento igual a 0,63, foram 
consideradas as sobras ao final do dia; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o 
tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma: i. CHP: considera os 
tempos de carregamento, mistura e descarregamento; ii. CHI: considera os demais 
tempos da jornada de trabalho.  

 Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores medidos em campo, 
considerando a capacidade de mistura do equipamento;  

 O tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo e referências 
bibliográficas;  

 O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo 
 
6. EXECUÇÃO 
 

 Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, 
colocando-a em movimento; - Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem 
indicada, e mais 1/3 terço do volume de água;  

 Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante 
da água;  

 Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante 
do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

 
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 Não se aplica 
8. PENDÊNCIAS 

 Não se aplica. 
 

103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 
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2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Pedreiro: responsável pelo lançamento, adensamento e acabamento do concreto;  
 Carpinteiro: responsável por verificar a integridade das fôrmas durante a concretagem;  
 Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem. 

 
3. EQUIPAMENTO 

 Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, 
com mangote. 

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 Esta composição deve ser utilizada para a condição de lançamento com balde;  
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 Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem da 
estrutura a ser executada. 

 
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
envolvidos no lançamento (incluindo a movimentação de baldes no nível da 
concretagem), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto;   

 Foi considerado um carpinteiro responsável por verificar a integridade das fôrmas durante 
toda a concretagem;  

 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do vibrador de 
imersão da seguinte forma:  

 CHP: considera o tempo em que está acontecendo a concretagem;  
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho (inicialização, finalização e 

intervalo para almoço);  
 Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto 

 
6. EXECUÇÃO 

 Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as 
disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente 
instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, 
caixas de elétrica e outros);  

  Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, 
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das 
fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;  

  Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de 
compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado 
o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a 
chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; - Após 
a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova 
para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização 
de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a 
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de 
concreto;  

 Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se 
formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da 
pasta / segregação do material; - Conferir o prumo da estrutura ao final da execução. 
 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
- Não se aplica. 
 
PENDÊNCIAS 
- Não se aplica 
 
102122 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 

A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 
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2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável 
pela instalação da bomba. - Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares: auxilia o oficial na instalação da bomba.  
 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos cabos 
de ligação da bomba ao quadro elétrico. - Auxiliar de eletricista com encargos complementares: 
auxilia o oficial na instalação dos cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico.  
 Bomba centrífuga motor elétrico trifásico 9,86 HP diâmetro de sucção x elevação 1" x 1", 
4 estágios, diâmetro do rotor 4 X 146 mm, HM/Q: 85m / 14,9 m3/h a 140 m / 4,2 m3/h.  
 Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, diâmetro do 
furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base. - Vergalhão zincado rosca total, 1/4 " 
(6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base. - Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": 
utilizada na fixação da bomba na base. 
3. EQUIPAMENTO 
 Não se aplica. 
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrifuga(s) acoplada(s) a motor elétrico 
trifásico, 10 cv ou 9,86 hp, hm 85 a 140 m, q 4,2 a 14,9 m3/h, presente(s) no projeto. 
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material.  
 As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, 
chumbamento, instalação de tubos e conexões em aço. Para tais atividades, utilizar composição 
específica de cada serviço.  
 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba. 
 
6. EXECUÇÃO 
 Verificar o local da instalação.  
 Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.  
 Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido. - Instalar cabos de ligação da bomba ao 
quadro elétrico. 
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 Não se aplica 
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8. PENDÊNCIAS 
 Não se aplica. 
 
94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
 
 
 

 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável 
pela instalação da válvula ou registro; 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o 
oficial na instalação da válvula ou registro; 

 Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão 
entre as peças; 

 Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 2 1/2". 
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3. EQUIPAMENTO 
 Não se aplica. 

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de gaveta em latão com diâmetro de 2 1/2”, 

conforme o projeto. 
 

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 

responsável também pelo transporte horizontal do material;  
 As produtividades desta composição não contemplam rasgo/corte e chumbamento na 

parede.  
 Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;  
 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 

(oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da válvula ou registro. 
 

6. EXECUÇÃO 
 Verificar o local da instalação;  
 Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do 

fornecedor;  
  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a 

completa vedação. 
 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 Não se aplica. 

 
8. PENDÊNCIAS 

 Não se aplica 
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92378 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  
- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da conexão.  
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o 
encanador na instalação da conexão.  
- Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, DN 65 mm (2 1/2").  
- Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcão): para proteção anticorrosiva das roscas.  
- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c): para melhor vedação na conexão entre as 
peças. 
3. EQUIPAMENTO  
- Não se aplica.  
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
- Utilizar a quantidade de luva em ferro galvanizado com DN 65 mm (2 1/2") efetivamente 
instaladas em redes de alimentação para hidrante.  
- Consideram-se redes de alimentação para hidrante os encaminhamentos que saem da prumada 
e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incêndio.  
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  
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- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. - Foi considerado esforço 
de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da tubulação). 
- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais 
das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais 
atividades, utilizar composição específica de cada serviço. 
6. EXECUÇÃO  
- Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo 
e a fita veda rosca.  
- A conexão deve ser encaixada no tubo;  
- As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação. 7. INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES  
- Não se aplica.  
8. PENDÊNCIAS  
- Não se aplica. 
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92389 - JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável 
pela instalação da conexão. 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o 
encanador na instalação da conexão. 

 Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, DN 65 mm (2 1/2"). 
 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcão): para proteção anticorrosiva das 

roscas. 
 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c): para melhor vedação na conexão entre 

as peças. 
 

3. EQUIPAMENTO 
 Não se aplica. 

 
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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 Utilizar a quantidade de joelho 4 5graus em ferro galvanizado com DN65mm (21/2") 
efetivamente instaladas em redes de alimentação para hidrante. 

 Consideram-se redes de alimentação o para hidrante os encaminhamentos que saem da 
prumada e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incêndio. 

 
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. 

 Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados 
para montagem da tubulação). 

 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações 
finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; 
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.  
 

6. EXECUÇÃO 
 

 Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar prepara do, como fundo 
anticorrosivo e a fita veda rosca.  

 A conexão deve ser encaixada no tubo; 
 As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação. 

 
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 Não se aplica. 
 

8. PENDÊNCIAS  
 Não se aplica. 
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92367 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável 
pela instalação do tubo. 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o 
encanador na instalação do tubo. 

 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN65(21/2”), e=3,65mm,peso 
6,51kg/m(NBR 5580). 
 

 3. EQUIPAMENTO  
 Não se aplica.   

 
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Utilizar os comprimentos de tubo de aço galvanizado com costura, classe média e DN 
65 mm (21/2”) efetivamente instalados em redes de alimentação para hidrante. 
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 Consideram-se redes de alimentação para hidrante os encaminhamentos que saem da 
pruma da e chegam até o abrigo de mangueiras para combate a incêndio. 
 

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considera do que o ajudante é 

responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. 
 Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados 

para montagem da tubulação). 
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações 

finais das tubulações; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais 
atividades, utilizar composição específica de cada serviço.  
 

 
6. EXECUÇÃO 
 

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 
 Corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de aço; 
 Retiram-se as arestas que ficaram após o corte;  
 Fixa-se o tubo num torno apropriado, com cuidado para não o deformar; 
 Em seguida é feita a fabricação dos filetes de rosca no tubo através de rosqueadeira 

afiada; 
 Após a rosca atingir o tamanho desejado, passa-se zarcão (anticorrosivo) na região dos 

filetes do tubo e da conexão; 
  Para garantir melhor vedação, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo; 
 Fixa-se o tubo no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação não 

estão contemplados nesta composição); 
 As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 
 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Não se aplica. 

  
8. PENDÊNCIAS 

 Não se aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96765 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
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2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  
- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação do abrigo.  
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial 
na instalação do abrigo.  
- Bucha de nylon, diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, 
cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm.  
- Adaptador, em latão, engate rápido 1 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalação predial 
de combate a incêndio. - Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em 
instalação predial de incêndio, 45 graus, diâmetro de 2 1/2", com volante, classe de pressão de 
até 200 PSI.  
- Caixa de incêndio/abrigo para mangueira, de sobrepor/externa, com 90 x 60 x 17 cm, em 
chapa de aço, porta com ventilação, visor com a inscrição "incêndio", suporte/cesta interna para 
a mangueira, pintura eletrostática vermelha.  
- Chave dupla para conexões tipo Storz, engate rápido 1 1/2" x 2 1/2", em latão, para instalação 
predial combate a incêndio.  
- Mangueira de incêndio, tipo 1, de 1 1/2", comprimento = 20 m, tecido em fio de poliéster e 
tubo interno em borracha sintética, com uniões engate rápido.  
- Esguicho jato regulável, tipo Elkhart, engate rápido 1 1/2", para combate a incêndio. 3. 
EQUIPAMENTO - Não se aplica.  
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
- Utilizar a quantidade de abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 
graus 2 1/2", adaptador Storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m 1 1/2" e esguicho em latão 1 
1/2", presente no projeto.  
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. 
6. EXECUÇÃO  
- Verifica-se o local da instalação;  
- Fixa-se o abrigo para mangueira através de 4 parafusos;  
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- Encaixa-se o adaptador, com rosca interna, à válvula globo angular;  
- Em seguida, coloca-se a válvula globo angular por dentro do abrigo e encaixa-se à tubulação 
de combate a incêndio já instalada;  
- Após o completo encaixe da válvula, a chave dupla é colocada na válvula;  
- Conecta-se o esguicho tipo Elkhart à extremidade de uma das mangueiras;  
- Por último, as mangueiras são colocadas no suporte dentro do abrigo.  
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Não se aplica.  
8. PENDÊNCIAS  
- Não se aplica. 
 
101915 - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

 
 
 
 

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  



 
 

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
Av. Gal. Ataliba Leonel, 768 |Santana| | CEP 02033-000 São Paulo, SP Fone: (11) 2221-4441 

 

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da mangueira de incêndio.  
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial 
na instalação da mangueira de incêndio.  
- Mangueira de incêndio, tipo 1, de 1 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliéster e 
tubo interno em borracha sintética, com uniões engate rápido.  
3. EQUIPAMENTO - Não se aplica. 
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
- Utilizar a quantidade de mangueira de incêndio de 1 1/2" comprimento = 15 m, presente no 
projeto.  
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material. 
6. EXECUÇÃO  
- Verifica-se o local da instalação;  
- Conecta-se o esguicho tipo Elkhart à extremidade da mangueira;  
- Por último, a mangueira é colocada no suporte dentro do abrigo.  
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Não se aplica.  
8. PENDÊNCIAS  
- Não se aplica. 

 
101917 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
 
 
 

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  



 
 

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
Av. Gal. Ataliba Leonel, 768 |Santana| | CEP 02033-000 São Paulo, SP Fone: (11) 2221-4441 

 

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação do manômetro.  
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial 
na instalação do manômetro.  
- Manômetro com caixa em aço pintado, escala *10* kgf/cm2 (*10* bar), diâmetro nominal de 
*63* mm, conexão de 1/4".  
- Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c): para melhor vedação na conexão entre as 
peças. 
3. EQUIPAMENTO  
- Não se aplica.  
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
- Utilizar a quantidade de manômetro 0 a 200 PSI 50 mm, presente no projeto.  
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO - Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado 
que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material. 
6. EXECUÇÃO  
- Verifica-se o local da instalação;  
- Para garantir melhor vedação, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do manômetro.  
- O manômetro deve ser encaixado no local definido conforme o projeto;  
- A peça é rosqueada através de chave de grifo até completa vedação.  
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Não se aplica.  
8. PENDÊNCIAS  
- Não se aplica. 
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92377 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2""), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
 
 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da conexão.  
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 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o 
encanador na instalação da conexão.  

  Niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, DN 65 mm (2 1/2"").  
 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (Zarcão): para proteção anticorrosiva das roscas.  
  Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c): para melhor vedação na conexão entre as 

peças. 5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  
  Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 

também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.  
  Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para 

montagem da tubulação).  
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais 

das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais 
atividades, utilizar composição específica de cada serviço.  
6. EXECUÇÃO  

 Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e 
a fita veda rosca. - A conexão deve ser encaixada no tubo;  

 As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação.  
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 Não se aplica.  
8. PENDÊNCIAS  

 Não se aplica. 
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100862 - SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

 
 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  
 Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;  
 Mão-francesa em aço;  
 Bucha de Nylon com parafuso em aço de 6,10 x 65 mm.  

3. EQUIPAMENTO  



 
 

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
Av. Gal. Ataliba Leonel, 768 |Santana| | CEP 02033-000 São Paulo, SP Fone: (11) 2221-4441 

 

 Não se aplica. 
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerada a equipe direta que 
auxiliam na instalação ou no transporte horizontal das peças. 
6. EXECUÇÃO  

 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  
 Marcar os pontos para furação;  
 Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Não se aplica.  

8. PENDÊNCIAS  
 Não se aplica. 
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99624 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável 
pela instalação da válvula ou registro; - Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 
com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da válvula ou registro; - 
Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão 
entre as peças; - Válvula de retenção horizontal de bronze, bitola 2 1/2" 
3. EQUIPAMENTO 
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 Não se aplica. 
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Utilizar a(s) quantidade(s) de válvula(s) de retenção horizontal de bronze com diâmetro 
de 2 1/2”, conforme o projeto. 
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material;  

 As produtividades desta composição não consideram rasgo/corte e chumbamento na 
parede. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;  

 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da válvula ou registro. 
6. EXECUÇÃO 

 Verificar o local da instalação;  
 Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do 

fornecedor;  
  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a 

completa vedação. 
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 Não se aplica. 
8. PENDÊNCIAS 

 Não se aplica. 
 
COMP. 27 Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive 
tubulações e Válvulas 
1) Será medido por unidade de abrigo completo executado e instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais necessários para execução de um abrigo, 
constituído por: alvenaria de bloco de concreto de vedação (19 x 19 x 39) cm, revestido com 
chapisco, emboço, reboco e pintura acrílica (inclusive preparo); base e laje de cobertura em 
concreto armado fck = 20,0 MPa e lastro de pedra britada. Remunera também o fornecimento 
de válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, 
diâmetro nominal de 2 1/2 classe 200 libras, válvula de retenção vertical em bronze com 
diâmetro nominal de 2.1/2, niple cônico galvanizado a fogo 2 1/2; tubo em aço galvanizado 
SCH40 sem costura e conexões com diâmetro nominal de 2 1/2 e pintura esmalte com 
acabamento acetinado ou brilhante (inclusive preparo). Remunera tampa em chapa de aço n°14, 
galvanizado, com dobradura tipo diamante, requadro em cantoneira de aço galvanizado de 1 x 
1 x 1/8, suporte externo em cantoneira de aço galvanizado de 1 x 1 x 1/4, dobradiças em perfis 
chatos de 1 x 1/4, rebite em aço, gancho porta-cadeado em aço galvanizado, aplicação de uma 
demão de galvanização a frio anticorrosiva e pintura esmalte com acabamento acetinado ou 
brilhante (inclusive preparo). Inclui materiais acessórios e de vedação; e mão de obra completa 
necessária para execução do abrigo, pinturas e preparos, serviços de limpeza, escavação, 
reaterro e apiloamento do terreno, e serviços de instalação completa de todos os componentes 
hidráulicos, inclusive testes de tubulação. 

 
COMP. 02 PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL, CAIXA Á PROVA DE ÁGUA, 

UNIDADE SENSORA EM AÇO INOXIDÁVEL 316, FAIXA DE OPERAÇÃO ENTRE 
1,4 A 14 BAR, PARA FLUÍDOS CORROSIVOS, CONEXÃO DIÂMETRO ½’ NPT; 
REF. A UNIDADE INTERRUPTORA PA11B A UNIDADE SENSORA RG10A44BX 
– TLP.  
1) Será medido por unidade de pressostato instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de pressostato diferencial 
ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em aço inoxidável 316, faixa de 
operação entre 1,4 a 4 BAR, para fluídos corrosivos, conexão diâmetro ½’ NPT, ref. 
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A unidade interruptora PA11B a unidade sensora RG10A44BX-TLP.Remunera 
também materiais acessórios e mão de obra necessários para interligação às redes 
elétrica e de água. 
 

COMP. 13 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA, PARA ATÉ 125 ZONAS. 
1) Será medido por unidade de central de alarme instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de central de alarme, completa, 
destinada a processar sinais provenientes dos circuitos de alarmes distintos, 
convertê-los em indicações audiovisuais, comandar e controlar os demais 
componentes do sistema, microprocessada com saída em RS 232, equipada com 
painel sinóptico tipo cristal líquido, para até 125 (cento e vinte e cinco) zonas de 
alarmes endereçáveis, inclusive bateria no break para a central e sua memória, em 
24 horas, referência FP-01 da Gevi Gama, ou equivalente. 
 

COMP. 14 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL. 
1) Será medido por unidade de acionador instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de acionador manual tipo quebra 
vidro endereçável para acionamento de alarme tipo quebra vidro, em plástico ABS 
antichama, com acionamento automático através de botão push-botton ou manual 
através de chave reed swit; sistema de supervisão de estado de rede através de 
leds indicadores; referência comercial: Ascael, Asc ou equivalente. Remunera 
também material acessórios para instalação. 
 

COMP. 15 REPETIDORA DE SINAIS DE OCORRÊNCIAS, DO PAINEL SINÓPTICO DA 
CENTRAL DE ALARME. 
1) Será medido por unidade de repetidora de sinal instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de repetidora, de sinais de 
ocorrências, da central de alarme, equipada com painel sinóptico tipo cristal líquido, 
para centrais de alarme independente do número de zonas, referência Receptor de 
Painel Sinótico da Paradox, ou equivalente. 
 

COMP. 16 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL. 
1) Será medido por unidade de sirene instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de sirene audiovisual tipo 
endereçável, referencia comercial VRE-SVF da Verin, Strobe 99dB da Siemens ou 
equivalente, em caixa plástica ABS na cor vermelha com difusor em acrílico, 
corrente de alarme de 100mA, potência sonora de 90 a 110 decibéis a um metro 
de distância, som bitonal e sinalização através de leds vermelhos de alto brilho. 
 

COMP. 18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 600V, 
ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento do cabo de cobre, com 2 condutores em cobre 
nú de têmpera 
mole, com diâmetro nominal de 2 x 2,5 mm², encordoamento classe 4; isolação 
termoplástico para 
têmpera mole VC / E 105°C, nível de isolamento de 600 V, para o sistema de 
detecção de incêndio. 
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Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação do cabo. 
Norma técnica: NBR 17240. 
 

COMP. 19 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-
VIDRO. 
1) Será medido por unidade de botoeira instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de botoeira para acionamento de 
bomba, tipo quebra-vidro; caixa em chapa de plástico na cor vermelha, botão liga 
e desliga, com um martelo. 
 

COMP. 20 MÓDULO ISOLADOR, MÓDULO ENDEREÇADOR PARA AUDIOVISUAL. 
1) Será medido por unidade de módulo isolador instalado(un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação do módulo isolador / módulo 
endereçador para audiovisual; referências comerciais LSC-ISO da Global Fire, 
IRC485T03 da Tecnohold, IDL 520 da Intelbrás, MIC-E 02251 da Ilumac ou 
equivalente. Remunera também material acessórios e a mão de obra para 
instalação completa do módulo isolador. 
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101880 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 
150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro.  
 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do 

quadro.  Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço 
galvanizado, para 30 disjuntores DIN, 150 A.  

 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa 
única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação do quadro. 

3. EQUIPAMENTO 
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 Não se aplica. 
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado 
de embutir para 30 disjuntores, presente no projeto. 

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 

responsável também pelo transporte horizontal do material.  
 As produtividades desta composição não contemplam rasgos e cortes de alvenaria. Para 

tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço. 
6. EXECUÇÃO 

 Verifica-se o local da instalação;  
 Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;  
 Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;  
 ]Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 Não se aplica. 

8. PENDÊNCIAS 
 Não se aplica. 

 
 
 
COMP. 03 - Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A 
1) Será medido por unidade de régua de bornes instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de régua de bornes para ligações elétricas, 
com 
capacidade máxima de 9 pólos, tensão de 600 V e corrente de 50 A. 
 
COMP. 04 - Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima 
tensão 
1) Será medido por unidade de relé instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé supervisor trifásico contra falta de 
fase; 
referência comercial fabricação UNSX Ward, PST fabricação Pextron ou equivalente. 
 
COMP. 05 - Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s - 220V - 50/60 Hz 
1) Será medido por unidade de relé instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé de tempo eletrônico, com faixa de 
ajuste 
de 0,6 até 6 segundos, para tensão de 220 V e freqüências de 50 / 60 Hz. 
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101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do 
disjuntor.  

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do 
disjuntor. Disjuntor tipo NEMA, tripolar 60 até 100A, tensão máxima de 415V.  

 Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressão, 
para parafuso de fixação m8: para conexão do cabo. 

3. EQUIPAMENTO 
 Não se aplica 

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 Utilizar a quantidade de disjuntor tripolar 60 até 100A, presente no projeto. 

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
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 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material. 

6. EXECUÇÃO 
 Verifica-se o local da instalação; - Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do 

circuito a ser ligado;  
 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é 

desencaixado; - Coloca-se o terminal no polo;  
  O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 Não se aplica 

8. PENDÊNCIAS 
 Não se aplica. 
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95752 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 
), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 
 

 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 Eletroduto em aço galvanizado, tipo semi pesado, DN 40 (1 1/2”).  
3. EQUIPAMENTO  

  Não se aplica. 
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto em aço galvanizado, com DN 40 mm (1 
1/2”), presentes no projeto para instalação em paredes. 

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  
 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável 
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.  
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6. EXECUÇÃO  
 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  
 Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de aço galvanizado;  
 Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das 

abraçadeiras estão contemplados nesta composição como composição auxiliar);  
 As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
  Não se aplica.  

8. PENDÊNCIAS  
 Não se aplica 

 
95748 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 
), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 
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2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  
 Eletroduto em aço galvanizado, tipo semi-pesado, DN 40 (1 1/2”).  

3. EQUIPAMENTO  
 Não se aplica.  

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto em aço galvanizado, com DN 40 mm (1 

1/2”), presentes no projeto para instalação em tetos. 
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.  

6. EXECUÇÃO  
 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  
 Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de aço galvanizado;  
 Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das 

abraçadeiras estão contemplados nesta composição como composição auxiliar);  
 As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.  

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Não se aplica.  

8. PENDÊNCIAS  
 Não se aplica. 
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95760 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 
1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

 
 
 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Luva de emenda em aço galvanizado, sem rosca, DN 40 MM (1 1/2”) para eletroduto 
(*insumo a ser cadastrado no SINAPI).  

3. EQUIPAMENTO  
 Não se aplica. 

 
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 Utilizar a quantidade de peças em aço galvanizado para eletroduto, com DN 40 (1 1/2’’), 
efetivamente instalada em paredes 

 
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. 

 6. EXECUÇÃO  
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 Para iniciar o processo de conexão, o eletroduto já deve estar preparado;  
 Encaixa-se a conexão ao eletroduto;  
 Aperta-se o parafuso até a completa união das peças.  

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Não se aplica. 

 8. PENDÊNCIAS  
 Como não há preço coletado para o insumo FITA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO (BANDA 

ACÚSTICA) 3000X70 MM houve substituição pelo insumo 39432 FITA DE PAPEL 
REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO 
PARA DRYWALL. 

 
95756 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 
1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 Luva de emenda em aço galvanizado, sem rosca, DN 40 MM (1 1/2”) para eletroduto 
(*insumo a ser cadastrado no SINAPI).  

3. EQUIPAMENTO  
 Não se aplica. 
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4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 Utilizar a quantidade de peças em aço galvanizado para eletroduto, com DN 40 (1 1/2”), 

efetivamente instalada em tetos. 
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.  

6. EXECUÇÃO  
 Para iniciar o processo de conexão, o eletroduto já deve estar preparado;  
 Encaixa-se a conexão ao eletroduto;  
 Aperta-se o parafuso até a completa união das peças.  

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Não se aplica.  

8. PENDÊNCIAS 
 Como não há preço coletado para o insumo FITA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO (BANDA 

ACÚSTICA) 3000X70 MM houve substituição pelo insumo 39432 FITA DE PAPEL 
REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO 
PARA DRYWALL 
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101904 - CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 
 

 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do contator.  
 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do 

contator.  
 Contator tripolar, corrente de 95 A, tensão nominal de *500* V, categoria ac-2 e ac-3.  
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  Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressão, 
para parafuso de fixação m8: para conexão do cabo 

3. EQUIPAMENTO 
 Não se aplica. 

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 Utilizar a quantidade de contator tripolar 95A, presente no projeto. 

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 

responsável também pelo transporte horizontal do material. 
6. EXECUÇÃO 

 Verifica-se o local da instalação;  
 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  
 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do contator é desencaixado;  
  Coloca-se o terminal no polo;  
 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao contator. 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 Não se aplica 

8. PENDÊNCIAS 
 Não se aplica. 

 
 

93010 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 
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2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do 
eletroduto;  

  Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do 
eletroduto;  

 Eletroduto de PVC roscável de 75 mm.  
3. EQUIPAMENTO  

  Não se aplica.  
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  

 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material.  
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 A produtividade desta composição não contempla instalação dos cabos elétricos, luva 
PVC, escavação de valas, escoramento e preparo de fundo de valas, assentamento de 
caixas de passagem/poço de visita, transporte, reaterro de valas e recomposição de 
pavimentações diversas. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada 
serviço.  

  Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação do eletroduto.  

]6. EXECUÇÃO  
 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  
 Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;  
 Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;  
 Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;  
 Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;  
 Encaixa-se o eletroduto no local definido;  
 As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.  

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Não se aplica.  

8. PENDÊNCIAS  
 Não se aplica 

 
COMP 17 - Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação 
em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento do cabo de cobre, com 2 condutores em cobre nú de têmpera 
mole, com diâmetro nominal de 2 x 1,5 mm², encordoamento classe 4; isolação termoplástico 
para têmpera mole VC / E 105°C, nível de isolamento de 600 V, para o sistema de detecção de 
incêndio. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 
do cabo. Norma técnica: NBR 17240. 
COMP 18 - Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação 
em 
VC/E 105°C - para detecção de incêndio 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento do cabo de cobre, com 2 condutores em cobre nú de têmpera 
mole, com diâmetro nominal de 2 x 2,5 mm², encordoamento classe 4; isolação termoplástico 
para têmpera mole VC / E 105°C, nível de isolamento de 600 V, para o sistema de detecção de 
incêndio. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 
do cabo. Norma técnica: NBR 17240. 
 
 
91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
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2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  
 Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição 

aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);  
 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

3. EQUIPAMENTO  
 Não se aplica.  

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 2,5 mm² efetivamente 

passados pelos eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos 
terminais. 
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5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO  
 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 

responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;  
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações 

finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; 
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço. 

 6. EXECUÇÃO  
 Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem 

dos cabos;  
Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a 
utilização de fita guia;  

 Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o 
processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

 Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos 
pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

 7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Não se aplica. 

 8. PENDÊNCIAS  
 Não se aplica. 
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101884 - CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do cabo de 
cobre e fita isolante.  

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do 
cabo de cobre e fita isolante.  

 Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 
450/750 V, seção nominal 10 mm².  

 Fita isolante adesiva antichama, em rolo de 19 mm x 5 m. 
3. EQUIPAMENTO 
- Não se aplica 
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4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 10 mm², 450/750 V, instalados 

em eletrocalha ou perfilado, presente no projeto. 
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

 Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é 
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.  

 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações 
finais dos cabos; fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; 
chumbamentos; instalação de eletrodutos e eletrocalhas; instalação de cabo em 
eletroduto. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço. 

6. EXECUÇÃO 
 Após a eletrocalha/perfilado já estar instalada no local definido, inicia-se o processo de 

passagem dos cabos; - Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante;  
 Com os cabos já preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar à outra 

extremidade;  
  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos 

pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 Não se aplica. 
8. PENDÊNCIAS 
 Não se aplica. 

 
 
COMP. 09 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM). 

1) Será medido por unidade de placa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalização (200x200x2mm), 
constituída por: chapa em PVC rígido, fotoluminescente (aluminato de estrôncio), 
com espessura mínima de 2 mm, fita dupla face para fixação paralela na superfície; 
texto em vinílico adesivo; referência comercial: E001.01B da ADVcomm, E2 da Net 
Placa, 17388 da TAG Sinalização ou equivalente. Remunera também o 
fornecimento de certificado, materiais acessórios e mão de obra necessária para a 
fixação completa da placa, inclusive limpeza da superfície a ser aderida. 

 
101905 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 

10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 
1) Será medido por unidade de extintor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de água 
pressurizada, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 2 A (mínimo), agente 
extintor = água, capacidade = 10 litros, destinado para a extinção de incêndios de 
classe A (madeira e papel). Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada 
com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo 
primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho 
de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 
210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, com 
suporte para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 
15808. 
 

101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 
1) Será medido por unidade de extintor instalado (un). 
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2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de gás carbônico 
(CO2), tipo portátil, destinado para a extinção de incêndios de classe B (líquidos 
inflamáveis) e C (equipamentos elétricos), capacidade extintora equivalente = 5 BC. 
Fabricado em tubo cilíndrico de aço carbono sem costura SAE 1541, pintado 
externamente com pintura eletrostática a pó na cor vermelha. Montado com válvula 
de descarga em latão forjado tipo gatilho intermitente e dotado de dispositivo de 
segurança, mangueira para alta pressão, esguicho difusor indeformável e suporte 
para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808. 
 

 
1019010 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 
 

1) Será medido por unidade de extintor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico 
seco (PQS), tipo portátil, destinado para a extinção de incêndios de classe B (líquidos 
inflamáveis) e C (equipamentos elétricos), capacidade extintora equivalente = 5 BC. 
Fabricado em tubo cilíndrico de aço carbono sem costura SAE 1541, pintado 
externamente com pintura eletrostática a pó na cor vermelha. Montado com válvula 
de descarga em latão forjado tipo gatilho intermitente e dotado de dispositivo de 
segurança, mangueira para alta pressão, esguicho difusor indeformável e suporte 
para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808. 
 

COMP 22. - Limpeza final da obra 
1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). 
2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza 
geral 
de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, 
removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a 
utilização. 
 
99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 
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2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  
 Servente com encargos complementares.  
3. EQUIPAMENTO  
 Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de operação entre 1400 e 
1900 lib/pol², vazão máxima entre 400 e 700 l/h (*Insumo a ser cadastrado no SINAPI).  
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 Utilizar a área de piso ou parede a ser limpa. 
 

 
 
 

100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ – CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 
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2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 Caminhão basculante 6 m3: equipamento onde ocorre a carga de entulho, para posterior 
transporte (transporte não incluso na composição). Responsável, também, pela operação de 
descarga de entulho.  
  Escavadeira: equipamento utilizado para o carregamento de entulho no caminhão 
basculante.  
3. EQUIPAMENTO  

 Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 
kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica.  

 Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, 
potencia bruta 111 hp 

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 Utilizar o volume solto (em m³) de entulho.  

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
 Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados 

os tempos de carga, descarga e manobras para carga e descarga.  
 As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de 

materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de 
transporte.  

 Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos de 
acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: 

 -> CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;  
-> CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;  
-> CHP escavadeira: considera o tempo de carga;  
-> CHI escavadeira: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho.  
6. EXECUÇÃO 

 Carga de entulho, em caminhão basculante, com a utilização de escavadeira e descarga 
livre (basculamento do caminhão). 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
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 Não se aplica.  
8. PENDÊNCIAS 
 Não se aplica. 
 
97912 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 
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2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 Caminhão basculante 6 m³: equipamento utilizado para o transporte de materiais. 
 Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 
kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica. 
4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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 Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado 
multiplicado pela distância média de transporte (DMT), em vias urbanas em leito natural. - Nos 
quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino. 
5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
 Produtividade Horária calculada pela fórmula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH = 
Produtividade horária, 39,90 m³/h; C = Capacidade da caçamba, considerado 6 m³; FTT = Fator 
tempo de trabalho, considerado 0,70; X = distância em km, considerado 1km; V = velocidade 
de transporte, considerado 19 km/h. - As produtividades desta composição não contemplam as 
atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composição específica 
de cada serviço. - O volume considerado é solto (empolado). - Esta composição não considera 
eventuais custos de pedágio em rodovias concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo 
(CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do caminhão de acordo com o Fator Tempo de Trabalho 
(FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte 
(motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho. 
6. EXECUÇÃO 
 Não se aplica. 
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 Não se aplica 
8. PENDÊNCIAS 
 Não se aplica. 
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Unidade: PENITENCIÁRIA DE FRANCO DA ROCHA III 

Secretaria da 
Administração Penitenciária 

 

Local: Rua Marcus Vinícius Donadel Góes, s/nº - Parque 

Industrial, Franco da Rocha - SP 

 
Obra: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO, AO 

PROJETO TECNICO APROVADO Nº 259535/3516408/2019 

PELO CORPO DE BOMBEIROS, EM ATENDIMENTO AS 

EXIGENCIAS PARA A OBTENÇÃO DO AVCB - AUTO DE 

VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DECRETO- 

LEI 63911/18 

 
1. OBJETIVO 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, 

tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e 

componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. 

Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas 

particularidades. 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos 

constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências 

executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, 

normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção 

civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por 

concessionárias de serviços públicos. 

Este documento tem por objetivo apresentar os critérios básicos 

adotados para elaboração do projeto de proteção contra incêndio, previsto 

para a Penitenciaria III de Franco da Rocha. 
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2 - LOCALIZAÇÃO 

Secretaria da 
Administração Penitenciária 

A referida obra está localizada à Rua Marcus Vinícius Donadel Góes, 

s/nº - arque Industrial, Franco da Rocha – SP. 

 

3 - CONDIÇÕES GERAIS 

3.1 - CONCEITUAÇÃO 

Para efeitos destas Discriminações Técnicas convencionou-se 

denominar os intervenientes pela nomenclatura da norma NBR-5671/89 - 

Participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e 

arquitetura, que define claramente suas responsabilidades e direitos. As 

definições das denominações principais são transcritas a seguir: 

 Esta Norma fixa as condições exigíveis de participação dos 

intervenientes em serviços e obras de engenharia e 

arquitetura, definindo suas responsabilidades e prerrogativas, 

visando garantir características adequadas aos 

empreendimentos. 

 Empresa projetista: pessoa jurídica, legalmente habilitada, 

contratada para elaborar o projeto de um empreendimento ou 

parte do mesmo. Por empresa projetista de arquitetura e 

complementares. 

 Autor do projeto: pessoa física, legalmente habilitada, 

contratada para elaborar o projeto de um empreendimento ou 

parte do mesmo. Pelo projeto de arquitetura e 

complementares. 

 Fiscalização: será de responsabilidade da Secretaria da 

Administração Penitenciária - SAP. 

 
4 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

a) efetuar estudo das plantas, memoriais e outros documentos que 

compõe o Projeto. É de total responsabilidade da Contratada o completo 
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Secretaria da 

Administração Penitenciária 

 

 

conhecimento dos projetos de arquitetura e complementares, detalhes 

construtivos, normas de trabalho e impressos. Em caso de contradição, 

omissão ou erro deverá comunicar a Fiscalização. Em caso de dúvida 

referente à interpretação dos desenhos ou das discriminações técnicas serão 

consultados o Fiscal Técnico e/ou o Autor do Projeto. A precedência de dados 

adotada será a seguinte: 

1º. em caso de divergência entre este Memorial Descritivo e os 

desenhos, prevalecerá este último. 

2º. em caso de divergência entre o Projeto de Arquitetura e os 

Projetos Complementares prevalecerá o primeiro. 

3º. em caso de divergência entre as cotas das plantas e suas 

dimensões medidas em escala prevalecerão sempre as primeiras. 

4º. em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, 

prevalecerão sempre os de maior escala. 

5º. em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, 

prevalecerão os mais recentes. 

6º. Valerá preferencialmente as cotas e outros dados contidos nas 

cópias de pranchas cuja numeração contiver letra de revisão mais "alta". 

b) retirar imediatamente do canteiro de obra qualquer material 

que for rejeitado em inspeção pela Fiscalização; 

c) desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela 

Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as 

despesas de material e mão de obra envolvidas; 

d) manter no escritório de obra, conjunto de projetos 

arquitetônico e complementares, detalhamentos, especificações e planilhas, 

atualizados e impressos, sempre disponíveis para a consulta da Fiscalização 

e; 

e) manter no escritório de obra, Diário de Obras. 
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5 - PLANEJAMENTO DA OBRA 

As obras serão executadas de acordo com o cronograma de execução, 

devendo a Contratada, sob a coordenação da Fiscalização, definir um plano 

de obras coerente com os critérios de segurança, observadas as condições 

de conforto dos funcionários e reeducandas, e restrições de funcionamento 

do edifício. 

A Contratada deve ficar ciente de que, eventualmente, certos serviços 

só terão as devidas condições necessárias para a sua execução durante os 

dias úteis de segunda a sextas feiras. Para a mão de obra destes serviços, 

a Contratada deverá considerar todos os devidos acréscimos previstos em 

lei. Assim deverá ser realizado um planejamento rigoroso para as diversas 

etapas da obra, tomando cuidados especiais para elaboração da 

programação dos serviços críticos que envolvam risco à segurança e/ou à 

operacionalidade das atividades da unidade. Este tipo de serviço deverá 

sempre ter a programação final discutida com a Direção da 

unidade/Fiscalização para sua devida autorização. 

 
6 - MANUAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E INSTRUÇÕES DE 

OPERAÇÃO E USO 

Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a Contratada deverá 

apresentar o Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de 

Operação e Uso, sendo que a sua apresentação deverá obedecer ao roteiro 

a seguir: 

a) O Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as 

especificações dos fabricantes de todos os equipamentos, as normas 

técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assistência 

técnica, bem como as recomendações de manutenção e conservação de tais 

equipamentos; 
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b) As Instruções de Operação e Uso deverão reunir todas as 

recomendações fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de 

seu funcionamento e operação, a fim de permitir sua adequada utilização. 

 
7 - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

O Projeto Básico, conforme a NBR 13.531, consta de um “conjunto 

de informações que caracterizam uma etapa intermediária entre o 

anteprojeto e o projeto executivo. Isto é, apresenta um nível suficiente de 

detalhamentos construtivos, que asseguram a perfeita execução de uma 

edificação, no entanto, suficiente para embasar processos licitatórios de 

concorrências públicas, tanto para obras quanto para serviços”. 

 

8 - SERVIÇOS TÉCNICOS 

8.1 - PROJETO AS BUILT 

O projeto “As Built” serão de responsabilidade da empresa 

construtora Contratada para a execução, deverá apresentar ao final da obra 

o projeto como construído “As Built” e os laudos técnicos para vistoria da 

Fiscalização. 

Qualquer detalhamento complementar necessário para execução 

dos serviços será elaborado pela contratada, com o acompanhamento e 

aprovação da fiscalização. 

 

9 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

9.1 - PLOTAGEM E CÓPIAS DE PROJETOS 

Todas as cópias da documentação técnica dos projetos, 

necessárias à execução da obra, serão por conta da Contratada. Os arquivos 

eletrônicos e as plantas aprovadas originais ficarão à disposição da 

Contratada. 
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10 - SEGUROS, ASSESSORIAS, CONTRATOS E DESPACHANTE 

Correrão por conta exclusiva da Contratada todas as despesas 

referentes a seguros vinculados ao desenvolvimento das obras e serviços 

contratados, seja de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e 

impostos. 

 

11 - DESPESAS LEGAIS, LICENÇAS E TAXAS 

A Contratada ficará responsável pela obtenção de todas as licenças 

necessárias aos serviços que executar, correndo por sua conta exclusiva 

todas as despesas legais relativas às obras e seu funcionamento, tais como, 

licenças, emolumentos, taxas de obra e da edificação, registros em cartório, 

impostos federais, estaduais e municipais, seguros em geral, contratos, 

selos, despachante e outros referentes à legislação da obra. 

Além disso, arcará com as despesas das taxas de ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) 

pertinentes à execução da obra, e deverá entregar uma das vias a SAP – 

Secretária da Administração Penitenciaria, devidamente assinada pelo 

profissional legalmente habilitado. 

 

12 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

12.1 - Água 

O fornecimento de água deverá ser providenciado pela 

Contratada e, mesmo em caráter provisório, obedecerão rigorosamente ao 

exigido pela Concessionária e órgão público competente. 

A Contratada é responsável pelos custos de suas conexões, 

complementações das redes, adaptações, ou quaisquer outros dispositivos 

necessários à sua utilização (registros, cabos, dutos, emendas, trafos, 

chaves, isoladores, etc.). 

As instalações, manutenção e custeio deste fornecimento 

serão por conta da Contratada. O abastecimento deverá atender as normas 
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técnicas e legislações vigentes, no que diz respeito a sua execução e 

materiais utilizados. Para o bom funcionamento da obra, o abastecimento 

de água não sofrerá interrupções, devendo a Contratada, se necessário, 

fazer uso de caminhão-pipa. 

12.2 – Energia 

A Contratada deverá prover-se de luz e força necessárias ao 

atendimento dos serviços mesmo em caráter provisório, obedecerão 

rigorosamente ao exigido pela Concessionária, órgão público competente e 

pelas NR10 e NR18. Em caso de carga insuficiente deverá ser providenciado 

o aumento junto à Concessionária ou a instalação de gerador de energia. 

Serão executadas ligações em média ou em baixa tensão, de 

acordo com a necessidade do local e potência de cada equipamento instalado 

no canteiro da obra. 

Não serão permitidas emendas nos cabos de ligação de 

quaisquer máquinas, ferramentas ou equipamentos. 

As máquinas e equipamentos, como serra circular, betoneira, 

torre, máquinas de solda, etc., terão suas carcaças devidamente aterradas. 

Visando reduzir o comprimento dos cabos de ligação elétrica, 

serão instaladas tomadas diversas, próximas a cada local de operação de 

máquinas, ferramentas e equipamentos. 

Deverá ser prevista iluminação suficiente para os serviços e 

a segurança do canteiro da obra, inclusive à noite, mesmo quando não 

houver trabalhos programados para este período. 

 
 

 
 

12.3 - Telefone e Internet 

A Contratada será responsável por instalar linhas telefônicas e 

manter acesso permanente à internet em seu escritório de obra com 
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objetivo de facilitar as tarefas de execução dos serviços assim como de 

fiscalização dos mesmos. 

12.4 - Máquinas e ferramentas 

Caberá a Contratada o fornecimento de todas as máquinas 

necessárias à boa execução dos serviços, bem como dos equipamentos de 

segurança necessários e exigidos pela legislação vigente. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações, com relação 

à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18 

(Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), do 

Ministério do Trabalho. 

Do fornecimento e uso de qualquer máquina ou ferramenta pela 

Contratada, não advirá qualquer acréscimo ao valor do contrato. 

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serão 

dimensionados, especificados e fornecidos pela Contratada, de acordo com 

o seu plano de construção. 

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências 

de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as 

ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, 

andaimes e superfícies de trabalho, bem como para respeito ao dispositivo 

que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma corrente. 

 

13 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS 

13.1 - Responsável técnico pela obra 

A obra será localmente administrada por um profissional 

responsável técnico legalmente habilitado da Contratada, que deverá estar 

presente em todas as fases de execução dos serviços e representará a 

Contratada junto à Fiscalização. 

A função deste profissional deverá constar da ART (Anotação 

de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de Responsabilidade 
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Técnica) respectiva. Este "profissional residente" será um engenheiro civil 

comprovadamente versado na execução de obras similares, especialidade 

em reparo de bens imóveis. 

A Fiscalização poderá exigir da Contratada a substituição de 

qualquer profissional do canteiro de obras desde que verificada sua 

incompetência para a execução das tarefas propostas bem como apresentar 

hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro de obras. 

13.2 - Mestre de obras 

A Contratada manterá em obra, além de todos os demais 

operários necessários, um Mestre que deverá estar sempre presente para 

prestar quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização, além de 

acompanhar prioritariamente o Fiscal da SAP em todas as visitas realizadas. 

O dimensionamento e a qualificação da equipe de auxiliares 

ficarão a cargo da Contratada, de acordo com o plano de construção 

previamente estabelecido. 

13.3 - Outros profissionais 

Além dos profissionais citados, a Contratada manterá em obra, 

sob sua responsabilidade, os profissionais recomendados a seguir: 

13.4 - Engenheiro/Técnico de segurança do trabalho 

A obra deverá ter acompanhamento de Técnico/Engenheiro de 

segurança do trabalho, legalmente habilitado da Contratada, que deverá 

estar presente, em todas as fases de execução dos serviços conforme 

normas vigentes. 

13.5 - Pcmat / Pcmso 

São de responsabilidade da Contratada a elaboração e o 

cumprimento do PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria na Construção), elaborado por profissional legalmente 

habilitado na área de segurança do trabalho e contemplando os aspectos da 

NR-18 e outros dispositivos complementares de segurança. O 
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PCMAT deverá ser mantido na obra à disposição da 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

13.6 - Trabalhadores 

É considerado trabalhador qualificado aquele 

Secretaria da 
Administração Penitenciária 

Fiscalização do 

 
 

 
que comprovar 

conclusão de curso específico na área recomendada e reconhecido pelo 

Sistema Oficial de Ensino. 

É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador 

previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. 

É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às 

seguintes condições, simultaneamente: 

 Receba capacitação sob orientação e responsabilidade de 

profissional habilitado e autorizado; e 

 Trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e 

autorizado. 

A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou 

e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado 

responsável pela capacitação. 

São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou 

capacitados e os profissionais habilitados, com anuência formal da empresa. 

A Fiscalização deve estabelecer sistema de identificação que 

permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada 

trabalhador. 

Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações 

elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de 

empregado da empresa contratada. 

A empresa concederá autorização na forma da NR-10 aos 

trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que 

tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatórios dos cursos 

constantes do ANEXO II da NR-10. 
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13.7 - Material de escritório 
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Todo o material de escritório da obra será de inteira 

responsabilidade da Contratada inclusive o fornecimento e o preenchimento, 

na parte que lhe competir, do Diário de Obra. 

13.8 - EPI / EPC 

Todo e qualquer serviço realizados dentro do canteiro de obra 

deverá obedecer às Normas Regulamentadoras do Ministério, relativas à 

Segurança e Medicina do Trabalho, NR-18 (Condições Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção), NR-6 (Equipamentos de Proteção 

Individual), NR-8 (recomendações com relação à segurança do trabalho) e 

NR-10 (Instalações e Serviços em Eletricidade). 

O Fiscal da SAP poderá paralisar a obra se a Contratada não 

mantiver suas atividades dentro de padrões de segurança exigidos por lei. 

A Contratada deverá se responsabilizar pela manutenção e pelo 

uso de equipamentos de prevenção e acidentes (EPI e EPC) dos funcionários 

e empreiteiros, além da segurança de máquinas, equipamentos e materiais. 

A Contratada deverá fornecer aos operários e exigir o uso de 

todos os equipamentos de segurança necessários e exigidos pela legislação 

vigente. Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos de proteção 

individual obedecendo à norma reguladora NR-16: 

 Equipamentos para proteção da cabeça: capacete de 

segurança, protetores faciais (quando houver perigo de lesão 

por projeção de fragmentos, respingos líquidos bem como 

radiações nocivas), óculos de segurança. 

 Equipamentos para proteção das mãos e braços: para 

trabalhos onde haja possibilidade de contato com substâncias 

corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos, etc. 
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 Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de 

nível: cintos de segurança. 

 Equipamentos para proteção auditiva: protetores auriculares 

para trabalhos realizados em locais em que o ruído for 

superior ao estabelecido na NR-15. 

13.9 - Contas de energia, água, telefone, internet 

Os custos referentes ao consumo de energia, água, telefone, 

internet e outros necessários aos serviços da Contratada serão de 

responsabilidade desta. 

13.10 - Material de obra 

Todos os materiais inerentes à execução do objeto deste 

contrato devem ser fornecidos pela Contratada. 

Todos os materiais e/ou equipamentos utilizados pela 

Contratada devem ser de 1ª qualidade ou qualidade extra e, ainda, serem 

de qualidade, modelo, marca e tipo especificado (ou similar) no projeto, 

neste memorial ou demais memoriais descritivos e devidamente aprovados 

pela Fiscalização. 

Caso o material e/ou equipamento especificado nos projetos ou 

memoriais, tenham saído de linha, devem ser substituídos pelo modelo 

novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às 

condições estabelecidas nos projetos, especificações do contrato. 

A aprovação será feita mediante amostras apresentadas à 

Fiscalização antes da aquisição do material ou equipamento. 

13.11 - Livro de ordens e ocorrências 

A Contratada manterá Livro de Ordem e Ocorrências que 

constituirá a memória escrita de todas as atividades relacionadas com a obra 

ou serviço. 
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Serão registrados no “Livro de Ordens e Ocorrências” todos os 

dados e informações exigidos pela NBR- 5671/84 e pelas resoluções dos 

Conselhos Profissionais, principalmente: 

a) Todas as ordens de serviços emitidas pelos intervenientes; 

b) Todos os esclarecimentos e instruções da Fiscalização do 

Contratante à Contratada; 

c) Informações diárias sobre a natureza dos serviços em 

execução, citando o número de operários nestes serviços; 

d) Informações sobre o tempo (ocorrência de chuvas que 

possam prejudicar o andamento do serviço etc.). 

13.12 - Ensaios especiais para materiais e serviços 

São de responsabilidade da Contratada a elaboração de todos os 

ensaios e demais exigências referentes à execução de serviços que assim o 

exijam, tais como estruturas de concreto, e outros. 

A Fiscalização orientará a Contratada no que se refere aos 

ensaios correspondentes à execução de trabalhos de restauro, que deverão 

ser de responsabilidade desta. 

 

14 - REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO 

A Penitenciária, foi classificado de acordo com o Decreto nº 63.911 

de 10 de dezembro de 2018, conforme segue: 

 
14.1 Administração 

a) quanto a ocupação 

Grupo = H-5 – Penitenciária e D-1 Escritórios 

Ocupação/Uso = institucional (Repartição Pública) 

Descrição = Penitenciária e Escritórios 

b) quanto a altura 

Tipo = II – Edificação de Baixa e Media Altura 

c) quanto a carga de incêndio 
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Risco = médio – Carga de incêndio = 700 MJ/m² 

d) quanto ao sistema de hidrantes 

Sistema = Tipo 3 

A Penitenciária possui área construída > 750,00 m² e altura < 

6 m, portanto as medidas de segurança contra incêndio são: 

 Acesso de viaturas na edificação; 

 Segurança estrutural contra incêndio; 

 Compartimentação horizontal; 

 Compartimentação vertical; 

 Controle de Materiais de Acabamento; 

 Saídas de emergência; 

 Plano de Intervenção de incêndio; 

 Brigada de incêndio; 

 Iluminação de incêndio; 

 Alarmes de incêndio; 

 Extintores; 

 Sinalização de emergência; 

 Hidrantes e Mangotinhos. 

 
14.2 - Características construtivas 

Fundações: O estudo do terreno está baseado nos padrões 

técnicos da engenharia de solo; as cargas estruturais foram dimensionadas, 

de acordo com os critérios estabelecidos em normas da ABNT. 

Estruturas: Execução da obra, realizada de acordo com as 

normas construtivas em vigor, obras de concreto, executadas de acordo com 

as características da construção e com TRRF = 60 minutos. 

Paredes: De alvenaria, construídas de tijolos de barro, blocos 

de concreto ou de materiais equivalentes, assentadas e revestidas com 

argamassa. 
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Compartimentos: Independentes de sua natureza de ocupação, 

os compartimentos possuem dimensões adequadas à sua atividade. Os 

materiais constituintes de elementos estruturais, mediante o conveniente 

emprego, atendem requisitos técnicos quanto à estabilidade, higiene, 

segurança, conforto térmico e acústico, salubridade da edificação. 

Fachadas: As fachadas têm tratamento arquitetônico. 

Instalações: As instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos 

requisitos estabelecidos em normas das respectivas concessionarias. As 

instalações de proteção contra incêndio obedecem aos requisitos vigentes 

em normas do corpo de bombeiros. 

 

15 - NORMAS APLICAVEIS 

 Decreto Estadual nº 63.911/2018 

1 – Compete ao responsável técnico e ao responsável pela obra 

adotar, dimensionar e instalar corretamente as medidas de 

segurança contra incêndio, conforme o disposto neste regulamento 

e nas normas técnicas afins (artigo 14 do Decreto Estadual nº 

63.911/2019). 

 Instrução Técnica nº 22/2019 

1 - Prever proteção da bomba de incêndio contra danos mecânicos, 

intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade (item c.1.4 do Anexo 

“C” da Instrução Técnica nº 22/2019). 

 Instrução Técnica 28/2019 

1 – A central de GLP deve estar no exterior da edificação e atender os 

afastamentos de segurança indicados no Anexo “B” da Instrução 

Técnica nº 28/2019. 

2 – Prever proteção por extintores para a central de GLP conforme a 

tabela 3 da Instrução Técnica nº 28/2019. 

 Instrução Técnica nº 20/2019 
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1 – Prever sinalização de emergência conforme a Instrução Técnica 

20/2019. Atender na integra. 

 Instrução Técnica nº 18/2019 

1 – Será conferido em vistoria a distribuição dos pontos de iluminação 

de emergência. A distância máxima entre os pontos de iluminação de 

emergência não deve ultrapassar 15 metros, e entre o ponto de 

iluminação e a parede 7,5 metros. Outro distanciamento entre pontos 

pode ser adotado, desde que atenda aos parâmetros da NBR 10898/2013 

(item 5.4.1.1 da Instrução Técnica nº 18/2019. 

 Instrução Técnica nº 21/2019 

1 - Todos os pavimentos devem ser protegidos por, no mínimo dois 

extintores, na proporção de uma unidade para cada classe A e outra para 

a classe B e C. É permitido a instalação de duas unidades extintoras iguais 

de pó ABC. (Item 5.2.1.5 da Instrução Técnica nº 21/2019). 

2 – Em locais de riscos específicos devem ser instalados extintores de 

incêndio adequados ao risco, independente da proteção geral da 

edificação (item 5.2.1.12 da Instrução Técnico nº 21/2019). 

 Instrução Técnicas nº 06/2019 

Considerando a ocupação principal da edificação deverá prever via de 

acesso com largura mínima de 6 metros e que suporte viaturas com 25 

toneladas, prever portão de acesso com largura mínima de 4,0 m e altura 

de 4,5 m (item 5 da Instrução Técnica nº 06/2019). 

 Instrução Técnica nº 19/2019 

1 – A central de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar 

em local onde haja constante vigilância humana e de fácil visualização. 

 

 Projeto Técnico Aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado 

de São Paulo 

1 - Projeto Técnico Aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de 

São Paulo nº 259535/3516408/2019. Anexo no Projeto Básico. 
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16 - SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO 

Serão instalados os seguintes tipos de proteção: 

 Meios de fuga, medidas que venham a estabelecer rotas de fuga 

em segurança: 

 Iluminação de emergência, onde aplicável; 

 Saídas de emergência. 

 Meios de combate a incêndios: 

 Extintores portáteis; 

 Hidrantes. 

 Meios de alerta e comunicação 

 Alarmes de incêndio; 

 Brigada de incêndio; 

 Plano de intervenção de incêndio; 

 Sinalização e indicações especificas de emergência que 

facilitem as operações de combate a incêndio e fuga. 

 

17 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMBATE A 

INCENDIO 

O sistema foi projetado considerando uma rede de água independente 

para o sistema de combate a incêndio e que atendera todos os hidrantes da 

Penitenciária e prédios administrativos da Unidade Prisional. 

Essa rede será alimentada pelo reservatório inferior que esta locado 

no prédio administrativo. 

A rede de distribuição de água para combate a incêndio será 

constituída de tubulações enterradas e aparente, compostas de tubos de aço 

galvanizados, que variam de Ø 2.½ a Ø 4” (100 mm). 

A rede de distribuição possuirá um registro de recalque instalado na 

calçada em frente a portaria. 
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Esse registro destina-se ao recebimento externo 

Secretaria da 
Administração Penitenciária 

de água para 

suprimento adicional de água de incêndio, geralmente trazida por caminhão 

tanque (carro pipa) do corpo de bombeiros. 

 

18 - REDE DE HIDRANTES 

A rede de hidrantes é constituída por hidrantes, sendo todos simples 

e internos, dispostos convenientemente de forma a atender qualquer ponto 

dos prédios. 

Foi considerado o perfil da edificação: Penitenciaria 

A rede possuirá ainda 1 registro de recalque instalado no passeio, 

próximo a portaria. 

Os hidrantes terão mangueiras com raios de cobertura de 60 metros 

com centro nos mesmos. Os hidrantes com 60 metros de mangueira serão 

instalados em todos os pavimentos. 

18.1 Tipos de Hidrantes Internos e Abrigos 

Os hidrantes serão simples e com diâmetro de Ø2.½” (63 mm): 

Cada hidrante disporá de um abrigo para mangueira, em chapa 

metálica, localizado próximo ao hidrante e conectando o seguinte material: 

 4 peças de mangueira de 15 metros de comprimento cada 

uma, fabricadas em fibra sintética com revestimento interno 

de borracha e dotados de união – diâmetro 39 mm; 

 1 esguicho regulável para jato solido, com engate rápido tipo 

“storz” de diâmetro 38 mm e requinte de diâmetro de 13 mm 

no pavilhão celular e 16 mm na administração, fabricados 

em latão; 

 1 chave de união, para engate4s rápidos “storz” de diâmetro 

38 mm, fabricado em latão naval; 

 1 chave para abertura da válvula do hidrante. 
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18.2 Critérios de Consumo de Água para Combate a Incêndio 

O critério para consumo de água para hidrantes e o seguinte: 

a) Hidrantes: 

 Risco médio – conforme Decreto nº 63.911 de 10 de 

dezembro de 2018; 

 Bomba Principal 

Vasão mínima = 400,62 lpm em cada requinte; 

Pressão mínima no bocal do esguicho = 69,09 mca. 

 Bomba Auxiliar 

Vasão mínima = 400,62 lpm em cada requinte; 

Pressão mínima no bocal do esguicho = 20,00 mca. 

 

19 - DIMENSIONAMENTO DA REDE DE ÁGUA PARA COMBATE A 

INCENDIO 

No dimensionamento da rede de água para hidrantes serão utilizadas 

a equação de Hazen-Willians para o cálculo de perda de carga. 

Serão adotados para o cálculo de vazão: 

 Coeficiente de descarga Cd = 0,96; 

 Coeficiente de rugosidade das canalizações C = 100; 

 Coeficiente de rugosidade para as mangueiras com revestimento 

interno de borracha C = 140. 

Será considerado o pior caso para o dimensionamento que é o 

funcionamento simultâneo dos 2 hidrantes instalados no barriletes do 

pavilhão do pavilhão prisional. 

Será feita a verificação da par vazão/pressão dos hidrantes 

hidraulicamente mais desfavoráveis em relação a fonte de abastecimento. 

Para este caso a vazão necessária de água será de 400,62 lpm, que 

feito por meio de uma bomba de recalque instalada no barriletes abaixo do 

reservatório superior do prédio administrativo, com pressão de descarga de 

69,09 mca. 

 

 

 
Página 21 

Av. General Ataliba Leonel, 768 | CEP 02033-000 | São Paulo/SP 

| Fone: (11) 2221-4441 | Ramal 2026 

n
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

20 - EXTINTORES 

20.1 - Extintores Portáteis 

Secretaria da 
Administração Penitenciária 

Todas as áreas deverão ser providas de extintores portáteis, a 

fim de combate ao fogo em seu início. 

Os extintores serão instalados em todas as edificações e em 

pontos estratégicos, sendo sua área de proteção restrita ao nível em que 

se encontrar. 

Considerando toda área a ser protegida como sendo de RISCO 

MÉDIO e FOGO CLASSE A cada unidade extintora deverá proteger uma área 

de 250 m². 

Os extintores deverão estar equidistantes e distribuídos de tal 

forma que o operador não percorra mais do que 20 metros. 

Os extintores deverão ser instalados de tal forma que sua parte 

superior não ultrapasse 1,60 m e sua parte inferior permaneça, no mínimo 

0,20 m acima do piso acabado e: 

 Não deverão ser colocados nas escadas; 

 Não deverão permanecer obstruídos; 

 Deverão ficar visíveis e sinalizados. 

Será permitida a instalação de extintores no piso, desde que 

apoiados em suportes apropriados. 

Todos os extintores portáteis deverão apresentar selo ou marca 

de conformidade concedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro 

de Certificação. 

 

21 - BOMBA DE RECALQUE 

Será instalada 1 (uma) bomba centrifuga própria para o serviço de 

incêndio, acionada por meio de botoeiras liga/desliga que deverão ser 

instaladas dentro ou ao lado dos abrigos dos hidrantes. 

Essa bomba será instalada no barriletes, no nível do solo. 
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Será prevista uma botoeira liga/desliga junto 

Secretaria da 
Administração Penitenciária 

ao quadro de 

alimentação e automação da bomba de incêndio instalada no barriletes. 

A bomba de recalque deverá apresentar as seguintes características: 

 Vazão = 420 lpm 

O sistema utilizado para a automação da bomba será executado de 

maneira que após a partida do motor, o desligamento será somente por ação 

manual. 

A bomba será protegida contra danos de mecânicos, intempéries, 

agentes químicos, fogo e umidade. 

 
22 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

A reserva de água necessária para combate a incêndio será feita pelo 

reservatório inferior cujo fundo deverá ficar 3,00 do nivel do solo. 

A capacidade total do reservatório e de 26 m³, destinado ao combate 

a incêndio. 

O arranjo das instalações hidráulicas permite que o mínimo exigível 

para a reserva de incêndio fique exclusivamente destinada para este fim. 

 

23 - CENTRAL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 

O projeto das instalações de gás liquefeito de petróleo (GLP) foi 

elaborado de modo a garantir o suprimento de forma continua e em 

quantidade suficiente, com pressões e vazões adequadas ao perfeito 

abastecimento do sistema de tubulações, preservando a salubridade, 

higiene e segurança das instalações e com o objetivo de prevenir acidentes 

que possam pôr em risco a saúde ou a vida dos usuários ou acarretarem 

danos as edificações. 

O sistema será alimentado por 04 cilindros de 45 kg de GLP instalados 

em abrigo especifico. 

Todas as tubulações serão em cobre classe “A” e as conexões serão 

em cobre ou bronze sem anel de solda. 
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A tubulação será enterrada a uma profundidade mínima de 0,60 m e 

protegida contra corrosão, com fundo anticorrosivo e fita adesiva 

anticorrosiva a base de cloreto polivinílico PVC no dorso e na outra face 

adesivo sensível a pressão. 

Na área de armazenamento de GLP, serão instaladas placas 

sinalizadoras com os dizeres: “PERIGO – PROIBIDO FUMAR”. 

 

24 - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 

O sistema de iluminação de emergência atendera ao contido na 

instrução técnica nº 18 do CBMESP. 

O sistema de iluminação de emergência do CDP e constituído de 1(um) 

grupo gerador de emergência com potência nominal suficiente para atender 

a demanda das cargas prioritárias, por no mínimo 1 hora, e entrará em 

operação, automaticamente, quando houver falta de energia da rede pública 

e parará, automaticamente, quando do retorno da mesma. 

O grupo gerador será do tipo estacionário com um motor diesel, 

potência 350 KVA e tensão 380V/3 Ø/30 HZ. Terá um tanque de combustível 

diário de 500 l (instalado dentro de uma bacia de contenção), destinado a 

alimentação do mesmo. 

O grupo gerador foi dimensionado para absorver todos os 

pontos de consumo que estiverem ligados nos circuitos de 

emergência. 

O gerador será de partida rápida para os circuitos de emergência, ou 

seja, em um período nunca superior a 10 segundos a energia estará 

automaticamente restabelecida para os pontos vitais da edificação. 

Além do grupo gerador, o sistema contará ainda com um painel de 

comando com partida, parada e supervisão automática para o grupo 

gerador. 

A iluminação interna será efetuada por lâmpadas de Led. 
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Secretaria da 
Administração Penitenciária 

Serão utilizados eletrodutos rígidos de PVC, embutidos nas lajes, 

paredes e pisos dos prédios. 

A alimentação do gerador será por gravidade, com conexões de 

abastecimento, dreno, ligações e suspiro. 

A colocação em operação do grupo gerador de emergência tem início 

com a falta de tensão da rede externa após um retardo de 2 segundos, a 

fim de se evitar que falhas momentâneas provoquem a partida desnecessária 

do grupo gerador selecionado. 

Caso falhe a primeira tentativa de partida, haverá mais duas 

tentativas, sendo cada uma de alguns segundos com intervalos de mesma 

duração dentre elas. 

Se após a derradeira tentativa o motor não partir, avisos acústicos e 

óticos serão dados. 

Sendo bem-sucedida a partida e o grupo gerador atingir as condições 

de frequência e tensão nominais, o equipamento realiza o comando de 

transferência, efetivada pela chave de transferência automática. 

O grupo gerador permanecera em funcionamento por um período 

regulável entre 10 e 180 segundos após a transferência de carga para a rede 

comercial. 

Se durante este período houver outra falha da rede comercial, o grupo 

gerador assume a carga novamente. 

Toda a iluminação da subestação, cabine de medição, torres de 

vigilância, projetores externos e iluminações perimetral, externa e dos 

pátios, terão 100% das luzes alimentadas pelo gerador de emergência. 

Nos raios 1 a 8, o gerador somente atendera as luminárias das gaiolas, 

acessos, escadas, circulação e vigia. 

O sistema contará, também com unidades autônomas de iluminação 

de emergência, locados conforme projetos. 
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Secretaria da 
Administração Penitenciária 

Essas unidades autônomas terão bateria selada e saída para 2(dois) 

faróis com lâmpadas de quartzo-iodo; terão fonte de alimentação de 220 v 

e autonomia de 6 horas. 

A iluminação de emergência será utilizada apenas em áreas fechadas 

de segurança, não possuindo nível de iluminamento pré-estabelecido, 

visando apenas possibilitar a iluminação de segurança. 

A iluminação da área de segurança máxima (zona de tiro) será 

basicamente efetuada por meio de projetores equipados com lâmpadas de 

vapor sódio de alta pressão, reforçada por projetores com lâmpadas de 

halogênio, que permitem uma iluminação instantânea, quando da falta de 

energia na rede pública ou no retorno desta, durante o período de reacendi 

mento das lâmpadas de vapor sódio. 

As demais áreas externas serão iluminadas por luminárias agrupadas 

em 1 ou 2 pétalas, equipadas com lâmpadas de vapor sódio de alta pressão. 

A iluminação externa será alimentada por circuitos comandados por 

rele fotoelétrico, conjugados com a chave seletora “manual-desliga 

termomagnéticos monopolares do tipo “quick-lag”, montados em quadro 

especifico na sala de quadros da subestação. 

A iluminação interna será efetuada por lâmpadas led e pisos do prédio. 

Serão utilizados eletrodutos rígidos de PVC, embutidos nas lajes, 

paredes e pisos do prédio. 

Para instalações aparentes, acima da laje de forro o sob a cobertura, 

serão utilizados eletrodutos regidos de aço galvanizados a fogo, com costura, 

tipo pesado e com rosca BSP. 

 

25 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA 

25.1 - Sistema de Alarmes 

Este sistema servirá para acionar avisos de anormalidades que 

atendem contra a segurança. 
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Secretaria da 
Administração Penitenciária 

A penitenciaria será provida de botoeiras de acionamento 

manual de alarme do tipo “quebra-vidro” com sinalização no painel central 

de alarmes, instalados na sala de controle e segurança do prédio 

administrativo, e painel repetidor instalado na sala da chefia de turno e 

comando dos AEVPS. 

O sistema contará também, com alarmes elétricos com sirene. 

Tanto as botoeiras quanto as sirenes serão instaladas 

estrategicamente em diversos pontos da penitenciaria, conforme indicado 

no projeto. 

O sistema permitirá a identificação do circuito em alarme, 

aberto ou em curto, monitorados no painel central por meio de sinais 

luminosos e cigarras. 

O sistema estará dividido em circuitos (laços) independentes, 

por setor, para facilitar a localização do circuito em alarme. 

Haverá baterias próprias do tipo selado, com capacidade para 

manter por 6 (seis) horas consecutivas, no caso de falta de energia da rede 

pública, o sistema operando. 

Os acionadores estarão distribuídos seguintes locais: 

 Áreas da triagem; 

 Áreas das gaiolas; 

 Áreas administrativas. 

As torres de vigilância estarão providas de alarmes locais 

independentes, com acionadores e sirenes de grande alcance, para acionar 

o sistema de segurança geral. 

 

26 - ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFERICAS 

Para proteção contra descargas atmosféricas foi previsto um sistema 

misto composto de para-raios com capacitores Franklin com ângulo de 60º 
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Secretaria da 
Administração Penitenciária 

a ser instalado no reservatório de agua e malha tipo “Gaiola de Faraday” 

nos demais edifícios. 

Os captadores serão fixados em mastro de ferro tubular galvanizado, 

devidamente sustentado na estrutura dos edifícios ou torres. 

Para conexão destes captadores com as tomadas de terra, serão 

instalados cabos de cobre de alta condutividade, fixados ao longo do mastro 

de sustentação e da lateral do prédio, por roldanas com isolamento de 

borracha. 

Este cabo deverá ser introduzido em um tubo de PVC Ø 2” até a altura 

de 3 metros do piso para evitar depredação ou abalos mecânicos que possam 

prejudicar parcial ou totalmente a instalação. 

A tomada de terra consistira em 3 ou mais eletrodutos tipo 

Copperweld” de diâmetro ¾” para cada para-raios, cravado profundamente 

com um comprimento mínimo de 3 metros e conexões por solda exotérmica. 

O aterramento de segurança consistira numa ampla malha composta 

de cabos de cobre nu e hastes de aterramento do tipo Copperweld de Ø 5/8” 

x 3000 mm, interligando todas as partes metálicas do CDP. 

Os cabos da malha feral de aterramento serão instalados correndo 

junto as redes subterrâneas de distribuição, e interligarão os cabos terra do 

CDP unificando o sistema de aterramento. 

Todos os equipamentos elétricos, condutos, equipamentos mecânicos 

e estruturas metálicas, serão interligados a malha de terra. 

A conexão entre cabos, hastes e estruturas, será feita por meio de 

solda exotérmica. Serão utilizados conectores com parafusos em locais 

específicos para facilitar a medição de resistência de terra. 

A conexão de painéis, quadros ou quaisquer equipamentos passiveis 

de remoção, será feita por meio de conectores mecânicos. 

A proteção contra descargas atmosféricas será efetuada por meio de 

captadores atmosféricos tipo “Franklin” instalados na torre d`água, nas 
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Secretaria da 
Administração Penitenciária 

torres de vigilância, nas galerias e nos raios. Nas demais edificações e na 

muralha será utilizado o sistema “Gaiola de Faraday”. 

Serão utilizados cabos de cobre nu com continuidade elétrica 

garantida, interligados a ferragem da estrutura dos prédios. 

O sistema de para-raios será interligado a malha de aterramento de 

segurança do CDP. 

 

27 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

De acordo com o Decreto nº 63.911 de 10 de dezembro de 2018 do 

Corpo de Bombeiros de São Paulo, deverão ser sinalizadas todas as 

edificações e áreas externas. 

As sinalizações terão as seguintes finalidades: 

 Orientar as rotas de fuga; 

 Identificar os riscos específicos; 

 Identificar os equipamentos de combate a incêndio. 

Todas as saídas de emergência, incluindo corredores e acessos, 

escadas, rampas e acessos serão devidamente sinalizadas. 

Os extintores e os hidrantes serão sinalizados adotando-se o seguinte 

critério: 

 Amarelo: para válvulas de retenção nos trechos em que correr 

aparente; 

 Vermelho: para as tubulações nos trechos em que correr 

aparente. 

 As sinalizações de solo e de parede serão obrigatórias. 

 As portas dos abrigos dos hidrantes serão pintadas de vermelho, 

caracterizados com a inscrição “INCÊNDIO”. 

 

28 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

O sistema de comunicação visual tem por objetivo apresentar 

informações gerais de orientações ao usuário, relativos aos fluxos da 
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Secretaria da 
Administração Penitenciária 

Penitenciaria, identificando suas edificações, seus principais setores e 

compartimentos. 

Os elementos da comunicação visual são os seguintes: 

 Placas direcionais externas e internas com a função de orientar os 

usuários no direcionamento a ser seguido para a localização dos 

setores do CDP; 

 Placas de localização com a função de identificar setores e os 

principais compartimentos do CDP. 

 

29 - BRIGADA DE INCÊNDIO 

Deverá ser formada, uma brigada de incêndio composta por todos os 

agentes penitenciários, com treinamento prático e periódico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsável Técnico 
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Diretor Técnico I 

Núcleo Regional de Engenharia – COREMETRO 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIÇÃO Nº :

X

Item n°  PERÍODO DE MEDIÇÃO 
1.1 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO
10,50

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
10,50                                  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
 X 



MEDIÇÃO Nº :

X

ITEM PERÍODO DE MEDIÇÃO
1.2 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

4,00

Quantidade Conj. Subtotal
1 mês 1 1
2 mês 1 1
3 mês 1 1
4 mês 1 1

Total: 4

CONTRATADA:

4,00                                   
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
1.3 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

40,00

Quantidade Conj. Total Metros Medidas Subtotal
1 mês 1 4,4 1,5x1,5 10
2 mês 1 4,4 1,5x1,5 10
3 mês 1 4,5 1,5x1,5 10
4 mês 1 4,5 1,5x1,5 10

Total: 40,00

CONTRATADA:

40,00                                  
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
1.4 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

1,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

O Via Fácil Bombeiros é o sistema informatizado do serviço de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que possui um portal
na internet por onde o cliente, interessado em regularizar a sua edificação, pode efetuar a sua solicitação e acompanhar os processos de análise e vistoria de
Projeto Técnico, até a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB). Na intranet, o
Corpo de Bombeiros pode fazer o controle e a gestão das solicitações, disponibilizando as informações ao usuário.
Para a Elaboração de Projetos, as principais legislações que tratam de segurança e devem ser atendidas pela contratada são as seguintes:
I. Decretos Estaduais, que dispõe sobre as exigências das medidas de segurança contra incêndio nas edificações e nas áreas de risco, no Estado de São Paulo. 
II. II. Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP), que prescrevem as regras para execução e
implantação das medidas de segurança contra incêndio, disponíveis no campo legislação. 
III. III. Normas Técnicas Oficiais da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). IV. Normas complementares (federais, estaduais e municipais).
Para apresentação de Projeto Técnico em formato eletrônico a contratada deve preencher o cadastro para a sua edificação ou área de risco, confirmar a opção de
análise eletrônica no Sistema Via Fácil Bombeiros e após concluir a solicitação, pagar o DARE de análise e aguardar o processamento do pagamento pelo banco
para realizar o upload dos documentos. Se for caso de isenção, fazer o upload do comprovante de isenção. 
Fazer o upload dos documentos relacionados abaixo por meio do item de menu "Upload de Docs" no Sistema Via Fácil Bombeiros: 
I - Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do responsável técnico pela elaboração do Projeto Técnico de bombeiros e dos projetos
complementares (escada pressurizada, controle de fumaça, etc) digitalizadas com a assinatura do Proprietário ou do responsável pelo uso e com a certificação
digital do responsável técnico no formato ".pdf"; 
II - Planta de implantação e planta das medidas de segurança contra incêndio, ambas no formato ".dwf", obedecendo rigorosamente as especificações do item 4

III - Memoriais e outros documentos complementares, quando necessário, no formato ".pdf", devidamente assinados pelo proprietário e/ou responsável pelo uso e
com a certificação digital do responsável técnico.
Providenciar o Formulário de Envio de Plantas: Gerar o Formulário de Envio de Plantas ao clicar no número da solicitação de análise (tela de
consulta>Solicitações) e imprimir; Colher assinatura do proprietário ou do responsável pelo uso e digitalizar o formulário em formato ".pdf" como um arquivo único
(mesmo que o formulário contenha várias páginas); O Responsável Técnico deverá incluir a sua certificação digital no arquivo único em formato .pdf do formulário
de Envio de Plantas e em seguida ser feito o upload do mesmo no menu "Upload de Docs" no Sistema Via Fácil Bombeiros, selecionando o tipo de documento:
'Formulário de Envio de Plantas'. 
Gerar o Protocolo de Análise Eletrônica: Após as providências anteriores, selecione o link "Gerar Protocolo" na linha da solicitação de Análise de Projeto Técnico;
Em caso de não conformidades no PT, a documentação enviada por upload será descartada pelo sistema de modo que, para solicitação do retorno de análise em
formato eletrônico, o responsável deverá efetuar o upload de toda a documentação novamente; Para o retorno de análise, deve ser feito ainda o upload de
documento contendo a resposta a todos os itens de não conformidade listados. 
Observações: 
1) O sistema reconhecerá automaticamente o pagamento da taxa correspondente no dia seguinte à data do pagamento; 
2) O Corpo de Bombeiros terá até 30 (trinta) dias corridos, após a data do protocolo, para informar o resultado da análise; 

Os documentos necessários para Apresentação de vistoria de projeto em formato eletrônico é a solicitação de vistoria de projeto em formato eletrônico deve ser
composta pelos documentos exigidos na Instrução Técnica nº 01 Procedimentos administrativos para PT, PTIOT, PTOTEP, devendo-se atentar para os
seguintes itens: 

I - Os documentos a serem apresentados, tais como: Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), anexos e
atestados diversos, também devem ser digitalizados constando a assinatura do Proprietário/Responsável pelo uso, e do responsável técnico, e ser inserida a
assinatura digital com a certificação digital do responsável técnico ou da empresa responsável pela instalação ou pela manutenção das medidas de segurança
contra incêndio desde que seja comprovado o vínculo com o responsável técnico, devendo também ser realizado o "upload" dos arquivos no sistema Via Fácil
Bombeiros em formato ".pdf". 
II - Os arquivos eletrônicos devem ser nomeados de acordo com o seu tipo, sem constar nome de empresa ou outra indicação. Exemplo: Atestado de 
III - Conformidade das Instalações Elétricas, CMAR, Atestado de Brigada de incêndio, Laudo de Estanqueidade, entre outros); Em caso de não aceitação de
algum documento apresentado, por estar incorreto ou sem validade, estes documentos serão excluídos do sistema e deverá ser realizado "upload" dos novos
arquivos. A exigência de certificação digital para os documentos de vistoria entrará em vigor a partir de 01 janeiro de 2019, podendo o usuário realizar até essa
data o "upload" de documentos somente com a assinatura digitalizada do responsável técnico. 5.2.4

Procedimentos para vistoria de PT Primeiramente instalar os equipamentos de segurança contra incêndio, de acordo com as Instruções Técnicas do Corpo de
Bombeiros; Acessar o portal do Via Fácil Bombeiros; Solicitar uma nova vistoria de PT ou renovação do AVCB, preenchendo os dados exigidos no Formulário

Observações: 
1) O sistema reconhecerá automaticamente o pagamento da taxa no dia seguinte à data do pagamento; 
2) O protocolo de vistoria poderá ser retirado no Corpo de Bombeiros somente após o reconhecimento do pagamento pelo sistema e a entrega da documentação
necessária; 
3) O Corpo de Bombeiros terá até 30 (trinta) dias corridos, após a data do protocolo, para informar o resultado da vistoria; 

5) Se aprovada a vistoria, será emitido o "AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS AVCB" que poderá ser impresso no sistema. Na eventual
constatação de irregularidades, será emitido um relatório de "comunique-se".
  Portanto, caberá a contratada realizar qualquer alteração que se faz necessária no projeto já aprovado pela unidade prisional, de forma a viabilizar a obtenção do 

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
1,00                                   

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

CONTRATO Nº PERÍODO DE MEDIÇÃO
X X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

1,00

CONTRATADA:

1,00                                  
VISTOS E DATA

#VALOR! FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                   

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                   

SALDO CONTRATUAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.1 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

5,60

Quantidade Comprimento Largura Espessura Subtotal
216,7 0,8 0,03 5,60

Total: 5,60

CONTRATADA:

5,60                                   
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.2 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

251,80

10,00 m
1,50 m
13,80 m
2,50 m
4,60 m
7,20 m
1,50 m

20,30 m
1,50 m
3,65 m
6,00 m
1,00 m
8,10 m
1,50 m
9,75 m
1,50 m

19,00 m
4,50 m
1,50 m
3,65 m
6,00 m
1,50 m
4,20 m
5,15 m
6,00 m

10,00 m
1,50 m

27,50 m
1,50 m

35,50 m
1,50 m

24,60 m
2,25 m
1,50 m

Total 251,8

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

-                                                                           FISCALIZAÇÃO

Trecho à substituir

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                     

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                     

ACUMULADO
-                                     

SALDO CONTRATUAL
251,80                               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.3 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

251,80

10,00 m
1,50 m
13,80 m
2,50 m
4,60 m
7,20 m
1,50 m

20,30 m
1,50 m
3,65 m
6,00 m
1,00 m
8,10 m
1,50 m
9,75 m
1,50 m

19,00 m
4,50 m
1,50 m
3,65 m
6,00 m
1,50 m
4,20 m
5,15 m
6,00 m

10,00 m
1,50 m

27,50 m
1,50 m

35,50 m
1,50 m

24,60 m
2,25 m
1,50 m

Total 251,8

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
-                                                                           FISCALIZAÇÃO

Trecho à substituir

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                     

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                     

ACUMULADO
-                                     

SALDO CONTRATUAL
251,80                               



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.4 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

181,19

Quantidade Comprimento Largura Altura Subtotal
10,00 1 0,65 7,22
1,50 1 0,65 1,08
13,80 1 0,65 9,87
2,50 1 0,65 1,79
4,60 1 0,65 3,29
7,20 1 0,65 5,15
1,50 1 0,65 1,07

20,30 1 0,65 14,51
1,50 1 0,65 1,07
3,65 1 0,65 2,61
6,00 1 0,65 4,29
1,00 1 0,65 0,72
8,10 1 0,65 5,81
1,50 1 0,65 1,08
9,75 1 0,65 7,03
1,50 1 0,65 1,08

19,00 1 0,65 13,71
4,50 1 0,65 3,25
1,50 1 0,65 1,08
3,65 1 0,65 2,63
6,00 1 0,65 4,33
1,50 1 0,65 1,08
4,20 1 0,65 3,03
5,15 1 0,65 3,72
6,00 1 0,65 4,33

10,00 1 0,65 7,22
1,50 1 0,65 1,08

27,50 1 0,65 19,84
1,50 1 0,65 1,08

35,50 1 0,65 25,61
1,50 1 0,65 1,08

24,60 1 0,65 17,75
2,25 1 0,65 1,62
1,50 1 0,65 1,08

Total: 181,19

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                     

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                     

ACUMULADO
-                                     

SALDO CONTRATUAL
181,19                               



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.5 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

5,00

Total:                  5,00 

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
5,00                                   



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.6 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

46,00

Quantidade Comprimento Largura Altura Subtotal
10,00 1 0,17 1,84
1,50 1 0,17 0,27
13,80 1 0,17 2,50
2,50 1 0,17 0,45
4,60 1 0,17 0,83
7,20 1 0,17 1,31
1,50 1 0,17 0,27
20,30 1 0,17 3,68
1,50 1 0,17 0,27
3,65 1 0,17 0,66
6,00 1 0,17 1,09
1,00 1 0,17 0,18
8,10 1 0,17 1,47
1,50 1 0,17 0,27
9,75 1 0,17 1,79
1,50 1 0,17 0,27
19,00 1 0,17 3,48
4,50 1 0,17 0,82
1,50 1 0,17 0,27
3,65 1 0,17 0,67
6,00 1 0,17 1,10
1,50 1 0,17 0,27
4,20 1 0,17 0,77
5,15 1 0,17 0,94
6,00 1 0,17 1,10
10,00 1 0,17 1,83
1,50 1 0,17 0,27
27,50 1 0,17 5,04
1,50 1 0,17 0,27
35,50 1 0,17 6,50
1,50 1 0,17 0,27
24,60 1 0,17 4,51
2,25 1 0,17 0,41
1,50 1 0,17 0,27

Total: 46,00

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
46,00                                  



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.7 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

46,00

Quantidade Comprimento Largura Altura Subtotal
10,00 1 0,17 1,84
1,50 1 0,17 0,27
13,80 1 0,17 2,50
2,50 1 0,17 0,45
4,60 1 0,17 0,83
7,20 1 0,17 1,31
1,50 1 0,17 0,27
20,30 1 0,17 3,68
1,50 1 0,17 0,27
3,65 1 0,17 0,66
6,00 1 0,17 1,09
1,00 1 0,17 0,18
8,10 1 0,17 1,47
1,50 1 0,17 0,27
9,75 1 0,17 1,79
1,50 1 0,17 0,27
19,00 1 0,17 3,48
4,50 1 0,17 0,82
1,50 1 0,17 0,27
3,65 1 0,17 0,67
6,00 1 0,17 1,10
1,50 1 0,17 0,27
4,20 1 0,17 0,77
5,15 1 0,17 0,94
6,00 1 0,17 1,10
10,00 1 0,17 1,83
1,50 1 0,17 0,27
27,50 1 0,17 5,04
1,50 1 0,17 0,27
35,50 1 0,17 6,50
1,50 1 0,17 0,27
24,60 1 0,17 4,51
2,25 1 0,17 0,41
1,50 1 0,17 0,27

Total: 46,00

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
46,00                                  



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.8 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

46,00

Quantidade Comprimento Largura Altura Subtotal
10,00 1 0,17 1,84
1,50 1 0,17 0,27
13,80 1 0,17 2,50
2,50 1 0,17 0,45
4,60 1 0,17 0,83
7,20 1 0,17 1,31
1,50 1 0,17 0,27
20,30 1 0,17 3,68
1,50 1 0,17 0,27
3,65 1 0,17 0,66
6,00 1 0,17 1,09
1,00 1 0,17 0,18
8,10 1 0,17 1,47
1,50 1 0,17 0,27
9,75 1 0,17 1,79
1,50 1 0,17 0,27
19,00 1 0,17 3,48
4,50 1 0,17 0,82
1,50 1 0,17 0,27
3,65 1 0,17 0,67
6,00 1 0,17 1,10
1,50 1 0,17 0,27
4,20 1 0,17 0,77
5,15 1 0,17 0,94
6,00 1 0,17 1,10
10,00 1 0,17 1,83
1,50 1 0,17 0,27
27,50 1 0,17 5,04
1,50 1 0,17 0,27
35,50 1 0,17 6,50
1,50 1 0,17 0,27
24,60 1 0,17 4,51
2,25 1 0,17 0,41
1,50 1 0,17 0,27

Total: 46,00

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
46,00                                  



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.9 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

2,00

Total: 2,00

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
2,00                                   



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.10 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

251,80

10,00 m
1,50 m
13,80 m
2,50 m
4,60 m
7,20 m
1,50 m

20,30 m
1,50 m
3,65 m
6,00 m
1,00 m
8,10 m
1,50 m
9,75 m
1,50 m

19,00 m
4,50 m
1,50 m
3,65 m
6,00 m
1,50 m
4,20 m
5,15 m
6,00 m

10,00 m
1,50 m

27,50 m
1,50 m

35,50 m
1,50 m

24,60 m
2,25 m
1,50 m

Total 251,8

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL
PARA OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

Trecho à substituir

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                     

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                     

ACUMULADO
-                                     

SALDO CONTRATUAL
251,80                               



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.11 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

20,00

Total:                20,00 

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
20,00                                  



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.12 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

70,00

Total:                70,00 

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
70,00                                  



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.13 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

20,00

Total:                20,00 

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
20,00                                  



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.14 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

20,00

Total:                20,00 

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
20,00                                  



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.15 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

6,00

Total:                  6,00 

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
6,00                                   



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.16 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

5,00

Total:                  5,00 

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
5,00                                   



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.17 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

1,00

Total:                   1,00 

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

RR na Portaria

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
1,00                                   



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.18 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

1,00

Total:              1,00 

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL
PARA OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                     

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                     

ACUMULADO
-                                     

SALDO CONTRATUAL
1,00                                   



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.19 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

3,00

Total:              3,00 

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL
PARA OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                     

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                     

ACUMULADO
-                                     

SALDO CONTRATUAL
3,00                                   



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.20 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

13,00

Quantidade
H01 1,00
H02 1,00
H03 1,00
H04 1,00
H05 1,00
H06 1,00
H07 1,00
H08 1,00
H09 1,00
H10 1,00
H11 1,00
H12 1,00
H13 1,00

TOTAL: 13,00

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

Hidrantes total

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
13,00                                  



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.21 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

13,00

Mangueira (m) Quantidade
H01 30 1,00
H02 30 1,00
H03 30 1,00
H04 30 1,00
H05 30 1,00
H06 30 1,00
H07 30 1,00
H08 30 1,00
H09 30 1,00
H10 30 1,00
H11 30 1,00
H12 30 1,00
H13 30 1,00

TOTAL: 13,00

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

Hidrantes total

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
13,00                                  



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.22 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

2,00

Total:                  2,00 

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
2,00                                   



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.22 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

6,00

6 unidade

CONTRATADA:

6,00                                   

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

#REF!

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO
X

Quantidade de Projeto

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.24 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

3,00

3 unidade

CONTRATADA:

3,00                                   

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

#REF!

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO
X

Quantidade de Projeto

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.25 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

15,00

15 unidades 1

CONTRATADA:

15,00                                  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

#REF!

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO
X

Quantidade de Projeto

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.26 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

15,00

15,00

CONTRATADA:

15,00                                  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

#REF!

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO
X

Botoeira tipo liga/desliga para acionar a bomba de 
incêndio manualmente

Quantidade de Projeto

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
3.26 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

30,00

30,00

CONTRATADA:

30,00                                  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

#REF!

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO
X

Quantidade de Projeto

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
4.1 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

110,00

Total: 110,00

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
110,00                                



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
4.2 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

50,00

Total: 50,00

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
50,00                                  



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
4.3 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

30,00

Total: 30,00

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
30,00                                  



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
4.4 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

35,00

Total: 35,00

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
35,00                                  



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
4.5 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

30,00

Total: 30,00

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
30,00                                  



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.1 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

2,00

Total: 2,00

CONTRATADA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X

VISTOS E DATA
X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
2,00                                   



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.2 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

10,00

Total: 10,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
10,00                                  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.3 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

3,00

Total: 3,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
3,00                                   

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.4 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

3,00

Total: 3,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
3,00                                   

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.5 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

2,00

Total: 2,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
2,00                                   

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.6 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

250,00

Total: 250,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
250,00                                

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.7 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

50,00

Total: 50,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
50,00                                  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.8 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

50,00

Total: 50,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
50,00                                  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.9 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

50,00

Total: 50,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
50,00                                  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.10 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

2,00

Total: 2,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
2,00                                   

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.11 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

100,00

Total: 100,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
100,00                                

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.12 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

200,00

Total: 200,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
200,00                                

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.13 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

200,00

Total: 200,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
200,00                                

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.14 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

30,00

Total: 30,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
30,00                                  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
5.15 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

300,00

Total: 300,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
300,00                                

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
6.1 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

500,00

Comprimento Largura Subtotal
251,8 2 500,00

Total: 500,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
500,00                                

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
6.2 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

40,00

Comprimento Largura Subtotal
251,8 0,16 40,00

Total: 40,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
40,00                                  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
6.3 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

120,00

Subtotal
46,00
74,00

Total: 120,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
120,00                                

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X



MEDIÇÃO Nº :

X

Item PERÍODO DE MEDIÇÃO
6.4 X

CÓD. SERVIÇO UNIDADE QUANT. CONTRATO

120,00

Subtotal
46,00
74,00

Total: 120,00

CONTRATADA:
VISTOS E DATA

X FISCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
QUANTIDADE MEDIDA NESTE PERÍODO -                                    

QUANTIDADE MEDIDA ANTERIORMENTE -                                    

ACUMULADO
-                                    

SALDO CONTRATUAL
120,00                                

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA / REFORMA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA
OBTENÇÃO DO AVCB

CONTRATADA
X
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RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE 

Bairro: VILA BENEDITO

Município: FRANCO DA ROCHA

Ocupações: Local onde a liberdade das pessoas sofre restrições

Protocolo Análise Nº.: 349794-1/2019

Projeto Técnico Nº.: 259535/3516408/2019 - Aprovada

Endereço: RUA MARCOS VINICIUS GOES, 0 -

 
Considerações:

Decreto Estadual 63.911/2018 - Considerações de Análise
Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "Presídios e similares H-5 e escritórios
D-1", com carga-incêndio de 700 MJ/m², conforme a Instrução Técnica nº 14/2019, risco médio, conforme a tabela 3 do Decreto
Estadual nº 63.911/2018.
Considerado que a área do projeto técnico analisada é de 6920,39 m².
Considerado que a altura da edificação é de 3,65 metros, conforme medição, adotando os parâmetros do artigo 17, do Decreto
Estadual nº 63.911/2018.
1 - Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 63.911/2018.
2 - Considerado que as saídas de emergência (percursos máximos, proteção das escadas e lotação) foram dimensionadas de
acordo com a Instrução Técnica nº 11/2019.
3 - Considerado que o sistema de iluminação de emergência da edificação será atendido por blocos autônomos.
4 - Considerado que a edificação é em concreto armado conforme as características da Tabela A, da Instrução Técnica nº
08/2019, do Decreto Estadual nº 63.911/2018.

 
Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do “Upload de Docs.”
ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I
ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio
ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável
ART/RRT - instalações elétricas
Atestado de brigada contra incêndio
Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41
Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.
Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos

 
Orientações Técnicas:

Decreto Estadual nº 63.911/2018
1 - Compete ao responsável técnico e ao responsável pela obra adotar, dimensionar e instalar corretamente as medidas de
segurança contra incêndio, conforme o disposto neste Regulamento e nas normas técnicas afins (artigo 14 do Decreto Estadual nº
63.911/2018).

Instrução Técnica nº 22/2019
1 - Prever proteção da bomba de incêndio contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade (item C.1.4
do Anexo "C" da Instrução Técnica Nº 22/2019).

Instrução Técnica nº 28/2019
1 - A central de GLP deve estar no exterior da edificação e atender os afastamentos de segurança indicados no Anexo "B" da
Instrução Técnica N° 28/2019.
2 - Prever proteção por extintores para a central de GLP conforme a Tabela 3 da Instrução Técnica N° 28/2019.

Instrução Técnica nº 20/2019
1 - Prever sinalização de emergência conforme a IT 20/2019. Atender na íntegra.

Instrução Técnica nº 18/2019
1 - Será conferido em vistoria a distribuição dos pontos de iluminação de emergência. A distância máxima entre os pontos de
iluminação de emergência não deve ultrapassar 15 metros, e entre o ponto de iluminação e a parede 7,5 metros. Outro
distanciamento entre pontos pode ser adotado, desde que atenda aos parâmetros da NBR 10898/2013 (item 5.4.1.1 da Instrução
Técnica Nº 18/2019).

Instrução Técnica nº 21/2019
1 - Todos os pavimentos devem ser protegidos por, no mínimo, dois extintores, na proporção de uma unidade para classe A e
outra para classe B e C. É permitido a instalação de duas unidades extintoras iguais de pó ABC. (item 5.2.1.5 da Instrução Técnica
Nº 21/2019).
2 - Em locais de riscos específicos devem ser instalados extintores de incêndio adequados ao risco, independente da proteção
geral da edificação (item 5.2.1.12 da Instrução Técnica Nº 21/2019).

Instrução Técnica nº 06/2019
Considerando a ocupação principal da edificação deverá prever via de acesso com largura mínima de 6 metros e que suporte
viaturas com 25 toneladas, prever portão de acesso com largura mínima de 4,0m e altura mínima de 4,5m (item 5 da IT 06/2019)

Instrução Técnica nº 19/2019
1 - A central de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilância humana e de fácil
visualização.

 
Complemento das Orientações Técnicas:
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00 - 1. TEN PM AARAN ESTEVAO LIMA BARBOSA
Analista  

CAP PM MATEUS DA COSTA NOGUEIRA
Oficial Homologador  

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem
descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local
de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

No caso de comunique-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do
sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.

FRANCO DA ROCHA, 22 de janeiro de 2020

Imprimir  

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade
da Pessoa Humana".
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INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

Conforme Decreto Estadual 63.911/18

OCUPAÇÃO

RISCOS PRINCIPAIS

ACESSO DE VTRS

SEGURANÇA

ESTRUTURAL

COMPARTIMENTAÇÃO

VERTICAL

COMPARTIMENTAÇÃO

HORIZONTAL

CONTROLE DE MATERIAIS

DE ACABAMENTO E

REVESTIMENTO

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

PRESSURIZAÇÃO DE

ESCADA DE SEGURANÇA

CARGA DE INCÊNDIO

CONTROLE DE FUMAÇA

PLANO DE INTERVENÇÃO

BRIGADA DE INCÊNDIO

ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA

ALARME

DETECÇÃO

SINALIZAÇÃO

EXTINTORES

HIDRANTES

SPRINKLERS

GÁS

(H-5) PENITENCIÁRIA e (D-1) ESCRITÓRIOS

Não há depósito de inflamáveis na edificação

O acesso se da pela Via Pública

Conforme IT 06/19 do DE 63.911/18

A estrutura da edificação possuirá TRRF=60min.

Conforme IT 08/19 do DE 63.911/18

Conforme IT 09/19 do DE 63.911/18

Isento conforme IT 09/19 do DE 63.911/18

PAREDE E

DIVISÓRIA

TETO E

FORRO

ROTAS DE

FUGA

PISO

Classes I

Conforme IT 10/19 do DE 63.911/18

Serão conforme IT 11/19 e 39/19 do DE 63.911/18

Não Possui.

700,00 MJ/m² Risco Médio

Conforme IT 14/19 do DE 63.911/18

Isento conforme Tabelas 6J.2, 6I.1 e 6.D do DE 63.911/18

Isento conforme IT 16/19 do DE 63.911/18

Será conforme IT 17/19 do DE 63.911/18

Será atendida por Grupo Moto Gerador.

Conforme IT 18/19 e 39/19 do DE 63.911/18

A central está localizada na segurança e possui vigilância

permanente Conforme IT 19/19 do DE 63.911/18

Conforme IT 21/19 e 39/19 do DE 63.911/18

AGENTE

Água

PQS CO2

CAPACIDADE 2-A 20B:C 5-B:C

Sistema de hidrantes do Tipo 3:

Esguicho Regulável e Mangueira Tipo 2 - Ø40mm - 30/60 metros

Reserva de Incêndio de 25m³

A bomba é protegida contra intempéries, umidade, danos

mecânicos, fogo e agentes químicos.

Conforme IT 22/19 e 39/19 do DE 63.911/18

Isento conforme Tabelas 6J.2, 6I.1 e 6.D do DE 63.911/18

Bateria de GLP - 04P 190 Kg.

Isento conforme Tabelas 6J.2, 6I.1 e 6.D do DE 63.911/18

Será conforme IT 20/19 do DE 63.911/18

Classes I, II-A,

III-A e IV-A

Classes I e II-A Classes I e II-A

DADOS DA BOMBA:

RESERVA DE INCÊNDIO

HIDRANTES = 25m³

BARRILETE DA BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA ELEVADA E BOMBA NO NÍVEL DO PISO

SEM ESCALA

R.I.
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BOMBA PROTEGIDA

CONTRA INTEMPÉRIES

E DANOS MECÂNICOS

HID. TIPO III

ESGUICHO 40mm

MANG.TIPOII 30m

DIÂMETRO 40mm

DATA:

ESCALA:ART:

Dezembro/2019

REVISÃO:

00

PROPRIETÁRIO:

OCUPAÇÃO:

RESP. TÉCNICO:

LOCAL:

CREA:

RESP. PELO USO:

28027230191400962

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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