DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO PENITENCIARIA

Obra: Contratacdo de empresa especializada para execugéo de servicos de restauragdo, reparo e reforma de Cobertura da EAP - Escola da
Administragdo Penitenciaria
Local: Avenida General Ataliba Leonel, 556 - Santana - Sdo Paulo/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
VALORES EM REAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANTIDADE L
UNITARIO TOTAL
1 ADMINISTRA(;T\O DE OBRA ‘ 31.185,10
1.1 02.60.010 |Administragdo Local da Obra més 6,00 5.197,52 31.185,10
2 SERVICOS PRLIMINARES ‘ 13.068,20
CYo—"
2.1 205210 |Andaime tubular fachadeiro com piso metdlico e sapatas ajustaveis m >s<me 50,00 13,91 695,50
2.2 205090 I;’Igr:]:agem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até m2 900,00 7,74 6.966,00
2.2 117050 |Proieto executivo de estrutura em formato Al un 2,00 2.703.35 5.406,70
3 COBERTURA ‘ 262.697,50
3.1 1503030 |Fornecimento e montagem de estrutura em agco ASTM-A36, sem pintura kg 9.900,00 13,53 133.947,00
3.2 1613130 Telhamento em chapa de ago com pintura polies?er, tipo sanduiche, m2 990,00 98,16 97.178,40
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido
3.3 1612220 Cumeeira em chapa de ago pré-pintada com epdxi e poliéster, perfil m 90,00 48,07 4.326,30
ondulado, com espessura de 0,50 mm
3.4 1633060 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 1,00 m m 200,00 133,13 26.626,00
3.5 3216010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, m2 60,00 10,33 619,80
snhre massa
4 RETIRA,S DEMOLIGAO, REMOGOES, TRANSPORTE E RECOLOCACAO ‘ 29.337,85
4.1 402020 |Retirada de pegas lineares em madeira com segdo até 60 cm?2 m 110,00 0,82 90,20
4.2 402030 |Retirada de pegas lineares em madeira com segdo superior a 60 cm2 m 50,00 2,73 136,50
4.3 402110 |Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m2 990,00 8,18 8.098,20
4.4 403040 |Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m2 990,00 4,92 4.870,80
4.5 403080 |Retirada de cumeeira, espigdo ou rufo perfil qualquer m 90,00 6,15 553,50
4.6 309020 |Demolicdo manual de camada impermeabilizante m2 150,00 10,18 1.527,00
4.7 309040 Eaegw;lgaa?tmanual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e m2 145,00 12,21 1.770,45
4.8 310140 |Remocdo de pintura em massa com lixamento m2 400,00 3.42 1.368,00
4.9 504060 Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de m3 50,00 81,17 4.058,50
despeio - ensacado
4.10 507050 Re?mogao de entulho d‘e obra com cagamba metalllca - material volumoso m3 40,00 82,60 3.304,00
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
4.11 417140 |Remocdo de base e haste de para-raios un 30,00 29,72 891,60
4.12 418200 |Remocdo de captor de para-raios tipo Franklin un 30,00 14,87 446,10
4.13 418040 |Remogdo de cabo de aco e esticadores de para-raios m 150,00 10,40 1.560,00
4.14 3920010 |Recolocagdo de condutor aparente com didmetro externo até 6,5 mm m 150,00 4,42 663,00
5 IMPERMEABILIZACOES ‘ 11.387,40
5.1 3206350 Memb.rana isg!ante térmica e impermeabilizante, acabamento em aluminio m2 50,00 18,75 937,50
e coatina acrilico
5.2 3215030 (Ijr:%e;_lmn::ablllzagao em manta asféltica com armadura, tipo III-B, espessura m2 50,00 52,95 2.647,50
5.3 3215040 Lrgie:nmr:abilizagao em manta asfaltica com armadura, tipo III-B, espessura m2 80,00 57,76 4.620,80
5.4 3217030 Lr;wr;)cecz)rlgj:%ac)bilizagao em argamassa polimérica para umidade e dgua de m2 80,00 16,92 1.353,60
5.5 3216050 Lr:ap;i;meabilizagao em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor m2 50,00 36,56 1.828,00
6 ELETRICA ‘ 289,62
6.1 4120080 Plafon pIaAstico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E- un 6,00 7,27 43,62
27 para lampada fluorescente compacta
6.2 4107410 Lampada fluorescente compacta eletronica "2U", base E27 de 11 W - 110 un 6,00 10,57 63,42
ou 220V
6.3 4005020 |Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 2,00 15,39 30,78
6.4 3903160 |Cabo de cobre de 1,5 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C m 30,00 2,19 65,70
6.5 3903170 |Cabo de cobre de 2,5 mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C m 30,00 2,87 86,10
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SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO PENITENCIARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de servigos de restauracao, reparo e reforma de Cobertura da EAP - Escola da
Administragdo Penitenciaria
Local: Avenida General Ataliba Leonel, 556 - Santana - Sdo Paulo/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
VALORES EM REAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANTIDADE S
UNITARIO TOTAL
1 ADMINISTRA(;T\O DE OBRA 31.185,10
7 OBRA 33.127,20
71 1104060 |Concreto ndo estrutural executado no local, minimo 300 kg cimento / m3 m3 10,00 260,00 2.600,00
7.2 1116060 |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 5,00 73.76 368,80
7.3 1116020 Langamen_to, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro m3 5,00 53,40 267,00
e/ou enchimento | |
7.4 1401050 |Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm m2 5,00 56,62 283,10
7.5 1401060 |Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm | m2 | 10,00 70.49 704,90
7.6 1410120 |Alvenaria de bloco de concreto de vedacdo, uso revestido, de 19 cm m2 40,00 56,18 2.247,20
7.7 1410150 |Alvenaria de bloco de concreto de vedacdo. uso aparente, de 19 cm | m2 | 5,00 63.84 319,20
7.8 1702220 |Reboco m?2 120,00 8.00 960,00
7.9 1702020 |Chapisco | m2 | 120,00 4,26 511,20
7.10 1702040 |Chapisco com bianco m2 120,00 7.05 846,00
7.11 901030 |Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 150,00 113.38 17.007,00
7.12 1118060 |Lona plastica m2 1.000,00 2,18 2.180,00
7.13 2203010 |Forro em poliestireno expandido com textura acrilica, espessura de 20 mm m2 40,00 42,97 1.718,80
7.13 3307130 |Pintura ep6xi bicomponente em estruturas metalicas | ka | 900,00 3,46 3.114,00
8 LIMPEZA FINAL DA OBRA ‘ ‘ 8.880,00
8.1 5501020 |Limpeza final da obra m2 1.000,00 8.88 8.880,00
TOTAL| 389.972,87
BDI 31,22% 120.061,56
TOTAL GERAL| 510.034,43
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