
Obra: 

UNITÁRIO TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 31.185,10

1.1 02.60.010 Administração Local da Obra mês 6,00 5.197,52 31.185,10

2 SERVIÇOS PRLIMINARES 13.068,20

2.1 205210 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis
m²xmê

s
50,00 13,91 695,50

2.2 205090
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 

10 m
m² 900,00 7,74 6.966,00

2.2 117050 Projeto executivo de estrutura em formato A1 un 2,00 2.703,35 5.406,70

3 COBERTURA 262.697,50

3.1 1503030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 9.900,00 13,53 133.947,00

3.2 1613130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, 

espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido
m² 990,00 98,16 97.178,40

3.3 1612220
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 

ondulado, com espessura de 0,50 mm
m 90,00 48,07 4.326,30

3.4 1633060 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m m 200,00 133,13 26.626,00

3.5 3216010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 

sobre massa
m² 60,00 10,33 619,80

4 RETIRA,S DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES, TRANSPORTE E RECOLOCAÇÃO 29.337,85

4.1 402020 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² m 110,00 0,82 90,20

4.2 402030 Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² m 50,00 2,73 136,50

4.3 402110 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m² 990,00 8,18 8.098,20

4.4 403040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 990,00 4,92 4.870,80

4.5 403080 Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer m 90,00 6,15 553,50

4.6 309020 Demolição manual de camada impermeabilizante m² 150,00 10,18 1.527,00

4.7 309040
Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e 

papel Kraft
m² 145,00 12,21 1.770,45

4.8 310140 Remoção de pintura em massa com lixamento m² 400,00 3,42 1.368,00

4.9 504060
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de 

despejo - ensacado
m³ 50,00 81,17 4.058,50

4.10 507050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
m³ 40,00 82,60 3.304,00

4.11 417140 Remoção de base e haste de para-raios un 30,00 29,72 891,60
4.12 418200 Remoção de captor de para-raios tipo Franklin un 30,00 14,87 446,10

4.13 418040 Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios m 150,00 10,40 1.560,00

4.14 3920010 Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm m 150,00 4,42 663,00

5 IMPERMEABILIZAÇÕES 11.387,40

5.1 3206350
Membrana isolante térmica e impermeabilizante, acabamento em alumínio 

e coating acrílico
m² 50,00 18,75 937,50

5.2 3215030
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura 

de 3 mm
m² 50,00 52,95 2.647,50

5.3 3215040
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura 

de 4 mm
m² 80,00 57,76 4.620,80

5.4 3217030
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de 

percolação
m² 80,00 16,92 1.353,60

5.5 3216050
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 

branca
m² 50,00 36,56 1.828,00

6 ELETRICA 289,62

6.1 4120080
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-

27 para lâmpada fluorescente compacta
un 6,00 7,27 43,62

6.2 4107410
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "2U", base E27 de 11 W - 110 

ou 220 V
un 6,00 10,57 63,42

6.3 4005020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 2,00 15,39 30,78

6.4 3903160 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 30,00 2,19 65,70

6.5 3903170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 30,00 2,87 86,10
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7 OBRA 33.127,20

7.1 1104060 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ m³ 10,00 260,00 2.600,00

7.2 1116060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 5,00 73,76 368,80

7.3 1116020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
m³ 5,00 53,40 267,00

7.4 1401050 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm m² 5,00 56,62 283,10
7.5 1401060 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19 cm m² 10,00 70,49 704,90
7.6 1410120 Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm m² 40,00 56,18 2.247,20
7.7 1410150 Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 19 cm m² 5,00 63,84 319,20
7.8 1702220 Reboco m² 120,00 8,00 960,00
7.9 1702020 Chapisco m² 120,00 4,26 511,20

7.10 1702040 Chapisco com bianco m² 120,00 7,05 846,00
7.11 901030 Forma em madeira comum para estrutura m² 150,00 113,38 17.007,00
7.12 1118060 Lona plástica m² 1.000,00 2,18 2.180,00

7.13 2203010 Forro em poliestireno expandido com textura acrílica, espessura de 20 mm m² 40,00 42,97 1.718,80

7.13 3307130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas kg 900,00 3,46 3.114,00

8 LIMPEZA FINAL DA OBRA 8.880,00

8.1 5501020 Limpeza final da obra m² 1.000,00 8,88 8.880,00

389.972,87
BDI 31,22% 120.061,56

510.034,43

TOTAL

TOTAL GERAL
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