
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1 43.764,84R$        

1.1 20.390,00R$        

1.1.1 Encarregado Geral de Obras H 0 26,87R$                 -R$                  

1.1.2 Auxiliar Administrativo H 0 15,03R$                 -R$                  

1.1.3 Mestre de Obra H 500 40,78R$                 20.390,00R$        

1.2 23.374,84R$        

1.2.1 Engenheiro Civil de Obra Senior H 0 129,49R$               -R$                  

1.2.2 Engenheiro Civil de Obra Pleno H 62 94,72R$                 5.872,64R$          

1.2.3 Engenheiro Civil de Obra Junior H 180 83,23R$                 14.981,40R$        

1.2.4 Arquiteto Senior H 0 90,26R$                 -R$                  

1.2.5 Arquiteto Pleno H 0 76,19R$                 -R$                  

1.2.6 Arquiteto Junior H 0 66,39R$                 -R$                  

1.2.7 Apontador ou Apropriador H 0 18,04R$                 -R$                  

1.2.8 Auxiliar Técnico/ Assistente de Engenharia H 80 31,51R$                 2.520,80R$          

1.3 -R$                  

1.3.1 Auxiliar de Almoxarife H 0 14,34R$                 -R$                  

1.3.2 Vigilante H 0 13,73R$                 -R$                  

1.3.3 Auxiliar de serviços gerais H 0 11,31R$                 -R$                  

1.3.4 Motorista para Veículos Leves H 0 19,24R$                 -R$                  

1.3.5 Motorista para Veículos Pesados H 0 20,83R$                 -R$                  

2 -R$                  

2.1 Gastos/Equipamentos de Manutenção (Para conserto de máquinas, fiações, ...) UN 0 30,00R$                 -R$                  

2.2 Equipamentos Construtivos (Carrinho de mão, gerador, furadeira, ...) UN 0 100,00R$               -R$                  

2.3 Uniforme UN 0 50,00R$                 -R$                  

2.4 Equipamentos de Proteção Individual UN 0 200,00R$               -R$                  

2.5 Equipamentos Técnicos (Teodolito, fita métrica, lousa, ...) UN 0 100,00R$               -R$                  

2.6 Computador UN 0 900,00R$               -R$                  

2.7 Impressora UN 0 250,00R$               -R$                  

2.8 Câmera Fotográfica UN 0 300,00R$               -R$                  

2.9 Ar-condicionado UN 0 1.200,00R$            -R$                  

2.10 Equipamentos de Primeiros Socorros UN 0 60,00R$                 -R$                  

3 -R$                  

3.1 Vale Transporte (Considerado 22 dias por mês) UN*MÊS 0 132,00R$               -R$                  

3.2 Aluguel de Veículo DIA 0 120,00R$               -R$                  

3.3 Quilometragem KM 0 0,63R$                   -R$                  

3.4 Pedágio (Valor médio considerado: R$7,00 - A cada 70km) KM 0 0,10R$                   -R$                  

3.5 Taxi (Percurso médio considerado: 40km - Bandeira 1) KM 0 2,60R$                   -R$                  

4 -R$                  

4.1 Energia Elétrica KW*H 0 0,35R$                   -R$                  

4.2 Água M³ 0 6,62R$                   -R$                  

4.3 Telefone UN*MÊS 0 60,00R$                 -R$                  

4.4 Internet UN*MÊS 0 60,00R$                 -R$                  

5 -R$                  

5.1 Alimentação do Funcionário UN*DIA 0 19,00R$                 -R$                  

5.2 Água L*DIA 0 0,50R$                   -R$                  

6 2.105,46R$          

6.1 Anotação de Responsabilidade Técnica MÚLTIPLO 9 233,94R$               2.105,46R$          

6.2 Licenças Diversas da Obra UN 0 1.095,86R$            -R$                  

6.3 Controles Tecnológicos (Ensaios de resistência, tratamento, terraplanagem, ...) UN 0 80,00R$                 -R$                  

45.870,30R$     

45.870,30R$     46.187,40
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