GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRACRO PENITENCIARIA
CCOORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO OESTE
Nucleo de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

OBRA: EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ADAPTAGAO DA UNIDADE PRISIONAL PARA OBTENGAO DO AVCB

PROCESSO: SAP-PRC-2022/21757

LOCAL: Penitenciaria de Valparaiso

1.1 |ADMINISTRAGAO
1.1.1 |Encarregado Geral de Obras H 0
1.1.2 |Auxiliar Administrativo H 0
1.1.3 |Mestre de Obra H 500

1.2 |AREA TECNICA
1.2.1 |Engenheiro Civil de Obra Senior H 0
1.2.2 |Engenheiro Civil de Obra Pleno H 62
1.2.3 |Engenheiro Civil de Obra Junior H 180
1.2.4 |Arquiteto Senior H 0
1.2.5 |Arquiteto Pleno H 0
1.2.6 |Arquiteto Junior H 0
1.2.7 |Apontador ou Apropriador H 0
1.2.8 |Auxiliar Técnico/ Assistente de Engenharia H 80

1.3 |AREA DE APOIO
1.3.1 |Auxiliar de Almoxarife H 0
1.3.2 |Vigilante H 0
1.3.3 |Auxiliar de servigos gerais H 0
1.3.4 |Motorista para Veiculos Leves H 0
1.3.5 |Motorista para Veiculos Pesados H 0

2.1 |Gastos/Equipamentos de Manuteng&o (Para conserto de maquinas, fiagdes, ...) UN 0
2.2 |Equipamentos Construtivos (Carrinho de mdo, gerador, furadeira, ...) UN 0
2.3 |Uniforme UN 0
2.4 |Equipamentos de Protegdo Individual UN 0
2.5 |Equipamentos Técnicos (Teodolito, fita métrica, lousa, ...) UN 0
2.6 |Computador UN 0
2.7 |Impressora UN 0
2.8 |Céamera Fotografica UN 0
2.9 |Ar-condicionado UN 0
2.10 [Equipamentos de Primeiros Socorros UN 0

3.1 |Vale Transporte (Considerado 22 dias por més) UN*MES 0
3.2 |Aluguel de Veiculo DIA 0
3.3 |Quilometragem KM 0
3.4 |Pedagio (Valor médio considerado: R$7,00 - A cada 70km) KM 0
3.5 |Taxi (Percurso médio considerado: 40km - Bandeira 1) KM 0

5.1

4.1 |Energia Elétrica KW*H 0
4.2 |Agua M3 0
4.3 |Telefone UN*MES 0
4.4 |Internet UN*MES 0

Alimentag&o do Funcionario

UN*DIA

o

5.2

Agua

L*DIA 0

6.1 |Anotagdo de Responsabilidade Técnica MULTIPLO 9
6.2 |Licengas Diversas da Obra UN 0
6.3 |Controles Tecnoldgicos (Ensaios de resisténcia, tratamento, terraplanagem, ...) UN 0




