
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1

1.1

1.1.1 Encarregado Geral de Obras H 0

1.1.2 Auxiliar Administrativo H 0

1.1.3 Mestre de Obra H 500

1.2

1.2.1 Engenheiro Civil de Obra Senior H 0

1.2.2 Engenheiro Civil de Obra Pleno H 62

1.2.3 Engenheiro Civil de Obra Junior H 180

1.2.4 Arquiteto Senior H 0

1.2.5 Arquiteto Pleno H 0

1.2.6 Arquiteto Junior H 0

1.2.7 Apontador ou Apropriador H 0

1.2.8 Auxiliar Técnico/ Assistente de Engenharia H 80

1.3

1.3.1 Auxiliar de Almoxarife H 0

1.3.2 Vigilante H 0

1.3.3 Auxiliar de serviços gerais H 0

1.3.4 Motorista para Veículos Leves H 0

1.3.5 Motorista para Veículos Pesados H 0

2

2.1 Gastos/Equipamentos de Manutenção (Para conserto de máquinas, fiações, ...) UN 0

2.2 Equipamentos Construtivos (Carrinho de mão, gerador, furadeira, ...) UN 0

2.3 Uniforme UN 0

2.4 Equipamentos de Proteção Individual UN 0

2.5 Equipamentos Técnicos (Teodolito, fita métrica, lousa, ...) UN 0

2.6 Computador UN 0

2.7 Impressora UN 0

2.8 Câmera Fotográfica UN 0

2.9 Ar-condicionado UN 0

2.10 Equipamentos de Primeiros Socorros UN 0

3

3.1 Vale Transporte (Considerado 22 dias por mês) UN*MÊS 0

3.2 Aluguel de Veículo DIA 0

3.3 Quilometragem KM 0

3.4 Pedágio (Valor médio considerado: R$7,00 - A cada 70km) KM 0

3.5 Taxi (Percurso médio considerado: 40km - Bandeira 1) KM 0

4

4.1 Energia Elétrica KW*H 0

4.2 Água M³ 0

4.3 Telefone UN*MÊS 0

4.4 Internet UN*MÊS 0

5

5.1 Alimentação do Funcionário UN*DIA 0

5.2 Água L*DIA 0

6

6.1 Anotação de Responsabilidade Técnica MÚLTIPLO 9

6.2 Licenças Diversas da Obra UN 0

6.3 Controles Tecnológicos (Ensaios de resistência, tratamento, terraplanagem, ...) UN 0
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ADOTADO (DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DA OBRA)

ÁREA TÉCNICA

ÁREA DE APOIO

EQUIPAMENTOS

TRANSPORTE
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REFEIÇÃO


